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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött egyrészről 

Név: Dabas Város Önkormányzata   

Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. 

Adószám: 15391126-2-13 

Bankszámlaszám: 64400099-10918018, Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet 

Telefon: 06 29 / 561-200 

Fax: 06 29 / 561-291 

e-mail: polgarmester@dabas.hu   

képviseli: Kőszegi Zoltán polgármester 

 

másrészről a 

 

Név: Patina Bt.   

Cím: 2373 Dabas, Kölcsey u. 6/a. 

Adószám: 24463920-2-13 

Bankszámlaszám: 10103829-09243638-00000001 

Telefon: 06 29 367-618 

Telefax: 06 29 368-945 

E-mail: patina@monornet.hu  

Képviselő: Lakos Zoltán Ferenc ügyvezető 

(továbbiakban Fővállalkozó, vagy Vállalkozó) 

között a mai napon az alábbiakban meghatározott feltételekkel. 

 

Az építtető a jelen szerződésben szabályozott beruházást fővállalkozóval valósítja meg, melyet köz-
beszerzési eljárás keretében választott ki. 

 

Szerződés tárgya: 

Megrendelő megrendeli, Fővállalkozó elvállalja a jelen Szerződésben rögzített feltétetek szerint az 
alábbi építés-szerelés kivitelezési feladatot: 

 

 Óvodabővítés tornaszobával (Dabas-Gyón) 

 

1 DEFINÍCIÓK 

Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során az alábbi kifejezéseket a mellettük 
rögzített meghatározások szerint értelmezik. 

1.1 Tervek 

valamennyi, a szerződő felek részéről szolgáltatandó rajz, diagram, műszaki leírások, költség-
vetési kiírások, mennyiségi kimutatások, stb. amelyek a létesítmény megvalósításához szüksé-
gesek. 

1.2 Dokumentáció 

valamennyi leírás, számítás, diagram, utasítás, terv és rajz, stb., amelyek a létesítéshez, az át-
adáshoz, az üzembe helyezéshez, az üzemfenntartáshoz és a karbantartáshoz szükségesek. 

1.3 Építési anyagok 

valamennyi, a szerződés tárgyának kivitelezéséhez szükséges anyag, rész- és készelem, se-
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gédanyag (pl. cement, kötőelem, tömítőanyag, stb.). 

1.3.1 Szerelési anyagok 

a szerződés tárgyának komplettségéhez szükséges valamennyi szerelvény, segédanyag, 
elem, csővezeték, kábel, rögzítő- és kötőelem, szigetelés, stb. 

1.3.2 Gépek, berendezések és felszerelések 

valamennyi műszaki és technológiai berendezés és gépi elem, műszer, gép, berendezés és 
felszerelés - beleértve azok felállításához és szereléséhez szükséges csővezetékeket, elekt-
romos kábeleket, tömítéseket, stb. - tartozékaikkal és alkatrészeikkel együtt, amelyek a 
szerződés tárgyának megvalósításához, a szerződéses cél eléréséhez szükségesek. 

1.4 Építéshelyi berendezések 

valamennyi objektum, építkezési és erőgép, ideiglenes melléklétesítmény, felvonulási villamos 
elosztó szekrény, eszköz, műszer, szerszám, stb., amelyek a Fővállalkozó számára a szerző-
dés tárgyának felépítéséhez szükségesek 

Az építéshelyi berendezések két főcsoportra oszlanak: 

- műszaki jellegű (minden, amit a Fővállalkozó a munka elvégzéséhez az építkezés helyszí-
nén tárol, műszaki okokból igénybe vesz), 

- szociális jellegű (minden, amire a személyzetnek munkaterületen tartózkodáshoz és munka-
végzéshez szüksége van). 

1.5 Segédszerkezetek 

bármilyen formájú, összetételű és minőségű anyagok és szerkezetek, amelyek bármilyen oknál 
fogva a szerződéses cél eléréséhez szükségesek, amelyek azonban nem kerülnek tartósan be-
építésre. (pl. zsaluanyag, állványzat, dúcolások stb.). 

1.6 Gyorsan kopó alkatrészek 

azok a technológiai és épületgépészeti részek, amelyeket időszakosan vagy szabályos időköz-
önként ki kell cserélni, hogy a technológiai és épületgépészeti berendezések folyamatos műkö-
dése biztosítva legyen. 

1.7 Szabványok és előírások 

az alkalmazott anyagok, berendezések és szerelési tárgyak vonatkozásában a terv szerinti ma-
gyar, annak hiányában az európai és nemzetközi szabványok, illetve biztonságtechnikai szab-
ványok és előírások, az élet-, vagyon-, baleset- és egészségvédelmi, a tűzvédelmi, a környe-
zetvédelmi, minőségbiztosítási, a higiéniai és az építőipari ágazati szabványok és előírások. 

1.8 Alkotórész 

összetett dolognak valamely főbb eleme, az előállítás során beépített (ráépített, összeszerelt) 
olyan termék, amely nélkül a dolog rendeltetésszerűen nem használható. 

1.9 Alkatrész 

több részből álló dolognak, különösen szerkezetnek valamely része. 

1.10 Tartozék 

az olyan önmagában nem üzemeltethető eszköz, amelyet nem építettek be a tárgyi eszközbe, 
de az üzemeltetés biztonsága, az egészség- és a környezet védelme, vagy egyéb szempontból 
annak üzemeltetéséhez szükséges.  

1.11 Többletmunka 

a tender-tervdokumentációban (műleírás, specifikáció, tervlap, stb.) szereplő, de a költségvetési 
kiírásban, vagy a mennyiségi kimutatásban nem, vagy nem kellő mértékben előirányzott mun-
ka, amelynek elvégzésére a Fővállalkozó - a szerződés keretein belül,  saját költségén - köte-
les. 

1.12 Műszakilag szükséges munka 

amely munka nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható, amelynek elvégzésére 
a Fővállalkozó - a szerződés keretén belül, saját költségén – köteles 
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1.13 Pótmunka 

a Megrendelő által elfogadott Fővállalkozó árajánlat alapján a Megrendelő részéről külön,a Kbt. 
125 §. (3) b. pontja alapján írásban elrendelt munka, amelynek elvégzésére a Fővállalkozó kö-
teles ugyan, de az ellenértékét a Megrendelő a vállalkozói díjon, mint átalányáron (a 4.2. pont-
ban írt vállalkozói díj) felül külön köteles megfizetni.  

1.14 Elmaradó munka 

a Megrendelő által a szerződés műszaki tartalmából írásban törölt munka, figyelembe véve a 
Kbt. szerződés módosítására vonatkozó rendelkezéseit, különös tekintettel a 303. § rendelke-
zéseire. 

1.15 Teljesítés 

jelen szerződésnek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, kellő időben és minőségben el-
végzett munka, a műszaki átadás-átvétel hibamentes lezárása után, hiány és hibamentes bir-
tokbaadáskor. 

 

1.16 Részhatáridő 

a szerződő feleknek azon megállapodása, mely szerint a megvalósítás a szerződésben közö-
sen megállapodott részhatáridőkre történik. A részhatáridőkben való megállapodás nem jelenti 
a szolgáltatás oszthatóságát, nem jelent részteljesítést, csak előírt készültség eléréséhez kötött 
részszámlázási lehetőséget. 

1.17 Részteljesítés 

a szerződő felek azon megállapodása, mely szerint a teljesítés a szerződésben közösen megál-
lapodott részletekben történik és amely esetben az adott részekre vonatkozóan a szolgáltatás 
teljesítettnek minősül. A részteljesítésben való megállapodás egyúttal a szolgáltatás osztható-
ságát is jelenti. 

1.18 Üzempróba 

szakáganként és részegységenként minden olyan berendezés üzemszerű működésének jegy-
zőkönyvezett ellenőrzése, amely a létesítmény biztonságos üzembe helyezéséhez, használatá-
hoz elengedhetetlen. 

1.19 Próbaüzem 

a próbaüzem a próbajáratok, beszabályozások és az üzempróbák teljes körű, sikeres befejezé-
sekor kezdődik, az egyes berendezésekre különböző időtartamú, a teljes létesítmény, mint 
rendszer rendeltetésszerű üzemelésének jegyzőkönyvezett ellenőrzése. 

1.20 Birtokbaadás 

olyan eljárás, amelyen a Megrendelő a létesítményt részben vagy egészben, hiány- és hiba-
mentesen kulcsrakész állapotban veszi át a Fővállalkozótól. 

1.21 Kötbér 

a szerződésben meghatározott kárátalány jellegű pénzösszeg, amelynek megfizetésére a Fő-
vállalkozó kötelezi magát, ha olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, vagy nem szerződés-
szerűen teljesít. 

1.22 A kötbér esedékessé válik 

késedelem esetén, a késedelem bekövetkezésekor, hibás teljesítés esetén a kifogás közlésé-
nek napján, illetőleg, ha a késedelemre megállapított mértékű kötbér jár a késedelemre vonat-
kozó szabály szerint, meghiúsulás esetén a Megrendelő általi tudomásszerzés napján. 

1.23 Jótállás 

jogszabály által előírt, vagy szerződésben vállalt, a jogszabályban foglaltaknál szigorúbb fele-
lősségvállalás, illetve kötelezettség, amelynek alapján a kötelezett a jótállási idő fennállása alatt 
a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletke-
zett. 
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1.24 Szavatosság 

jogszabályba foglalt kötelezettség és felelősség a szerződés határidőre történő, valamint hiba 
és hiánymentes teljesítéséért. 

 

2 A szerződés műszaki tartalma: 

 
Óvodab ővítés tornaszobával (Dabas-Gyón)  
Bővítmény helyiségei: átjáró 0,5 m2, tornaszoba 97,3 m2; összes hasznos alapterület 
102,3 m2 
 

A Fővállalkozó szerződéses feladatát képezi a fenti munkák teljes körű, hiány- és hibamentes 
elkészítése I. osztályú minőségben, megfelelve a vonatkozó magyar szabványoknak, annak hi-
ányában az európai és nemzetközi szabványnak, és jogszabályoknak, előírásoknak, valamint a 
jelen szerződésben és mellékleteiben foglalt minden tervnek és előírásnak, az alábbi dokumen-
tumok szerint, melyek a szerződés részét képezik, attól függetlenül , hogy fizikailag a szerződés 
mellékleteként csatolásra kerülnek-e: 

a) a jelen Vállalkozási Szerződés, 

b) a közbeszerzési eljárás Ajánlattételi Felhívása és Dokumentációja, beleértve a jog-

erős építési engedélyt, engedélyezési tervdokumentációt és a kiviteli tervdokumentá-

ciót,  

c) Fővállalkozó Ajánlata, a beárazott mennyiség kimutatásokkal és a tételek tartalmával 

(végleges tételes költségvetés) együtt, 

d) egyéb, a Szerződést alkotó, annak részeként minősített további dokumentumok (a to-

vábbiakban együttesen: Szerződés) 

 
A fent említett dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, de kétértel-
műség és eltérések esetén a Szerződés értelmezése szempontjából a fenti a)-d) pontok alatti 
sorrend minősül fontossági sorrendnek, és mindig a sorban előbb álló dokumentumban foglal-
tak a mértékadók. 

 
A 2/b.) pontban hivatkozott kiviteli tervdokumentáció alatt a létesítmény teljes körű kivitelezési 
tervdokumentációja értendő (a szakági dokumentációkat is beleértve),  az összesített tartalom-
jegyzékkel együtt, amelynek egy-egy példányát a szerződéssel együtt a szerződő felek aláírá-
sukkal látnak el, és amelyet a szerződés egy-egy eredeti példányával együtt a szerződés 1. sz. 
mellékleteként sértetlenül megőriznek. 

 

2.1 A Fővállalkozó ajánlatát a tervek és egyéb műszaki dokumentumok alapján állította össze. 

 

2.2 Jogerős Építési engedély 

Ld. az ajánlatkérési dokumentációban. 

2.3 Fővállalkozó által készített végleges tételes költségvetés és munkanemi főösszesítő a jelen 
szerződés 2. sz. mellékletét képezi. A beárazott, a Megrendelő által jóváhagyott és záradékolt 
költségvetés tájékoztató jellegű, kizárólag a pót és elmaradó munkák elszámolásához haszná-
landó. 

2.4 Fővállalkozó, a szerződés tárgyát képező építményt a tervdokumentációban meghatározott 
műszaki –, minőségi-, gazdasági követelmények betartásával valósítja meg. Az alkalmazott 
anyagok, berendezések és szerelési tárgyak vonatkozásában a terv szerinti magyar, annak hi-
ányában az európai és nemzetközi műszaki, biztonságtechnikai, élet-, vagyon-, baleset-, egés-
zség-, tűz-, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, higiéniai szabványok betartását kötelezőnek 
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tekinti. Megrendelő ezen előírások és szabványok specifikumai alapján ellenőrzi és követeli 
meg az elvégzett munka minőségét. 

2.5 A felek rögzítik, amennyiben a megvalósítás alapját képező egyes dokumentumokban vagy 
azok között ellentmondások mutatkoznának, akkor mindig az a dokumentum élvez elsőbbséget, 
amely a legátfogóbb és minőségileg a legnagyobb értékű teljesítményt eredményezi. 

2.6 Teljességi nyilatkozat 

A Fővállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj, a szerződés minden Fővállalkozói felté-
telének teljesítése mellett a szerződés részét képező dokumentumokban megjelenített műszaki 
tartalom és műszaki színvonal, a jelen szerződés 2. pontjában írt műszaki tartalom teljes körű 
megvalósítására vonatkozik, függetlenül a terv, vagy a költségvetés, vagy a felsorolt kiegészítő 
dokumentumok esetleges hibáitól, hiányaitól. 

2.7 Árazott tételes ajánlati költségvetés, csak tájékoztató jellegű, a készültség elbírálásához, a pót- 
és elmaradó munkák árképzéséhez használandó. 

2.8 A feladat teljesítéséhez szükséges minden kapcsolódó munka, személyzet, minőségvizsgálat, 
geodézia, anyag, gép, berendezés, felszerelés, építéshelyi berendezés, segédszerkezet, stb. 
teljes körű biztosítása a Fővállalkozó feladatát és költségét képezi a szerződés szerinti vállalko-
zói díjért. 

2.9 A telken lévő és a meglévő környezeti állapotot a Fővállalkozónak védenie kell. A más vállalko-
zók által végzett helyszíni és szomszédos munkákat (útépítés, közműépítés, durva tereprende-
zés, stb.), a Fővállalkozó nem veszélyeztetheti és zavarhatja, illetve az esetleg okozott kárt a 
Fővállalkozó köteles azonnal a saját költségére helyreállítani, megtéríteni. 

2.10 A Fővállalkozó a telek megközelítésére csak az Önkormányzat által engedélyezett utakat hasz-
nálhatja, karbantartási kötelezettséggel. A munkavégzéshez esetlegesen szükséges egyéb kül-
ső vagy belső ideiglenes közlekedési utak, tárolóterületek építése és karbantartása, a Fővállal-
kozó feladatát és költségét képezik. 

2.11 A vállalkozói díj tartalmazza a telken és épületen belüli építmények, közművek, stb., a szom-
széd ingatlanokban és a közterületeken az építkezés megkezdése előtti műszaki állagfelvétel, 
állagmegóvás, az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit, és az építkezés befeje-
zése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételét. Az állagfelvétel elkészítésének időpontja a munka-
terület átadás-átvételének napja. 

2.12 Amennyiben a Fővállalkozó által beépíteni kívánt egyes terméktípusok eltérnek az Ajánlatban, 
illetve a szerződés részét képző dokumentumokban megadott típustól, a Fővállalkozó feladata 
megfelelő dokumentumokkal bizonyítani, hogy az eltérő termék azonos vagy magasabb mű-
szaki színvonalú, mint a tervezett. 

 A Fővállalkozó csak a Megrendelő által írásban elfogadott „eltérő” termékeket rendelhet meg és 
építhet be a létesítménybe. A jóváhagyatás elmulasztása esetén a Megrendelő megtagadhatja 
és kicseréltetheti az eltérő terméket a Fővállalkozó költségére, a Megrendelő által kiválasztott 
típusra, vagy döntése szerint igényt tarthat a megtakarításra. 

3 A szerződés mellékleteit képez ő, Fővállalkozó által megrendel ő részére átadandó doku-
mentumok  

 

� Biztosítási kötvény (szerződés) másolata, amelynek kedvezményezettje a Megrendelő (a 
szerződéskötéskor), 

� Megvalósulási garancia (az 1. részszámla benyújtásáig), 
� Jótállási garancia (a végszámla beadásával egy időben). 

 

A fenti dokumentumok – a jótállási garancia kivételével – hiánytalan átadása a feltétele az első számla 
befogadásának. 
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4 A szerződéses ellenérték (vállalkozói dí) és a fizetések re ndje (Elszámolás) 

4.1 A jelen szerződésben foglalt munkák ellenértéke: 

4.2 Vállalkozói díj: nettó 19 781 124.- HUF (Az ajánlati ár bírálati részszempontként értékelésre 
kerül!) 

azaz nettó Tizenkilencmillió-hétszáznyolcvanegyezer-százhuszonnégy forint végleges, a befejezési 
határidőre prognosztizált vállalkozói díj, amely tartalmazza a 2. pont szerinti műszaki tartalom megva-
lósításához tartozó előkészítési és kivitelezési munkák, többletmunkák és műszakilag szükséges 
munkák teljes költségét (például: a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket, 
vámot, biztosítási díjat, bármiféle dokumentáció készítésének költségét, a bérleti díjat (gépek, irodák, 
raktárak, stb.), a felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, az építési tevékenységhez felhasznált 
anyagok, energia- és közműszolgáltatás költségét, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költ-
ségeit, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit, a minőségtanúsítás költségét, az 
átadás költségeit, stb.) a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakat és min-
den a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban felmerülő díjat és költséget. Az ajánlati ár alapja a 
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás dokumentációjának árazatlan költségvetési kiírása.  

Megrendelő nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a jelen szerzõdésben meghatározott építõipari kivite-
lezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

 

Legfeljebb 1 részszámla nyújtható be, maximum 50 %-os mértékben, a részszámla értékének el kell 
érnie a 30 %-ot. A végszámla benyújtására a sikeres műszaki átadás-átvételt követően van lehetőség, 
kivéve a Kbt. 305. § (2) bekezdésben foglaltakat. Az igazolt (rész)teljesítést követően benyújtott szám-
lák a teljesítést követő 30 napon belül kerülnek kiegyenlítésre.  
 
Végszámla: 100%-os műszaki teljesítésnél, megrendelői teljesítés igazolást követően, a vállalkozói díj 

ki nem számlázott részének megfelelő mértékben.  
 

A részszámla és a végszámla esetében csak beépített vállalkozói teljesítmény számlázható le! 
  

4.3 A Megrendelő viseli a közműfejlesztési hozzájárulások díját, a közműszolgáltatók által előírt 
határidőn belül a Fővállalkozóval egyeztetett időpontban köteles megfizetni. 

4.4 A Fővállalkozó a 4.2. pontban írt vállalkozói díjon felül semmilyen címen többletköltséget nem 
érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által írásban megrendelt pótmunkák elfogadott ajánlaton és 
szerződésmódosításon alapuló ellenértékét. 

4.5 Minden, a Fővállalkozó rendelésére elvégzett pótmunkát vagy elmaradó munkát a költségve-
tésben rögzített árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni. Ha a költségvetés nem tartalmaz al-
kalmazható árat, akkor a Fővállalkozó árelemzést kell készítenie. Amennyiben a megegyezés 
nem jön létre a Fővállalkozó tűrni köteles a pótmunka más Fővállalkozóval történő elvégezteté-
sét. 

4.6 A Fővállalkozó végszámlájának értéke nem lehet kevesebb, mint a nettó vállalkozói díj 50 %-a. 

4.7 A létesítményen véglegesen és ellenőrzötten elkészült munkarészről a Fővállalkozó egy előírt 
formájú készültségigazolást állít ki, amelyben munkanemenként rögzíti a %-os műszaki teljesí-
tést, a hozzá tartozó pénzügyi értéket, az előzőleg benyújtott, kifizetett számlák összegét és a 
szerződéstől való esetleges eltérést. A készültségigazolást a lebonyolító ellenőrzi, javítja és alá-
írásával igazolja. Ezen igazolás a számlázás alapja és a számlabenyújtás feltétele. A rész-
számla értéke: maximálisan az igazolt műszaki készültség Ft értékéből levonva az előző kifize-
téseket.  

4.8 A számlákat a Megrendelő címére kell kiállítani és megküldeni.  

4.9 A befogadott számla kiegyenlítése átutalással a teljesítéstől számított 30 napon belül történik, a 
szerződésben megnevezett számlára. A Megrendelő átutalási késedelme esetén a törvényes 
kamat illeti meg a Fővállalkozót.  
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 A munka ellenértékének finanszírozását ajánlatkérő részben pályázaton igényelt pénzügyi for-
rásból, valamint ajánlatkérő saját pénzügyi forrásából kívánja megoldani. 

 

4.10 A kamat vetítési alapja a kiegyenlítetlen számla nettó értéke: 
a mindenkori jegybanki alapkamat. 

4.11 A Fővállalkozó és alvállalkozói által beépített anyagok, berendezések, felszerelések a beépí-
téssel, beszereléssel a Megrendelő tulajdonába mennek át azzal, hogy a szavatosság és a jó-
tállás időtartama a műszaki átadás átvétel hiány- és hibamentes befejezését követően kezdődik 
és ugyanezen időponttól száll át Megrendelőre a kárveszély. 

 

5 A szerződés teljesítése 

5.1 A kivitelezés kezdésének feltétele a teljes munkaterület átadása Fővállalkozó részére. 

5.2 A szerződés teljesítését a hiba- és hiánymentes, lezárt műszaki átadás átvétel jelenti, mely a 
végszámla benyújtásának feltétele. 

5.3 A megvalósítás a Kivitelezési és számlázási ütemterv szerint történik. 

5.4 A megvalósítás folyamatán belül az alábbi időpontokban fennálló szerződésszegés (késedelem, 
hibás teljesítés) is kötbérterhes.  

5.5 Kötbérterhes rész- és véghatáridők 

• Kivitelezés megkezdése, a munkaterület átadása és az építési napló megnyitása: a szerző-
déskötést követő 3 munkanapon belül történik. 

• Teljesítési véghatáridő, mely az átadás-átvétel eredményes befejezésének véghatárideje is: 
2010. szeptember 13.  (A korábbi teljesítési határidő bírálati részszempontként értékelésre ke-
rül!) 

• A használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges hiánytalan dokumentáció átadásá-
nak legkésőbbi napja megegyezik a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvétel napjával 
azzal, hogy a már korábban rendelkezésre álló iratokat a Vállalkozó folyamatosan rendelke-
zésre bocsátja. 

5.6 A Fővállalkozó a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, I. 
osztályú minőségben, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, amelyek együt-
tesen - a szerződésszerű teljesítés feltételei. 

5.7 Az engedélyhez kötött építési munkák megkezdése előtt a Megrendelő a jogszabályokban előírt 
bejelentési kötelezettségeinek köteles eleget tenni, és azt Fővállalkozó részére igazolni. 

 

6 Megvalósulási és jótállási garancia 

6.1 Felek megállapodnak abban, hogy a Fővállalkozó legkésőbb az 1. részszámla benyújtásáig a 
teljes munkára szóló nettó szerződéses összeg 3 %-ára megvalósulási garanciát ad a közbe-
szerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 53. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A meg-
valósulási garancia abban az esetben hívható le, ha a Fővállalkozó szerződésszegést követ el. 
A megvalósulási garanciának a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvétel lezárásának nap-
ját követően 30 napig kell rendelkezésre állnia. 

6.2 Amennyiben a megvalósulási garancia nyújtása bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított és a biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó kötelezvény-
nyel történt, úgy az akkor megfelelő, ha 

-  A nettó szerződéses összeg legalább 3 %-ára vonatkozik, 

- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan; 

- 5 banki munkanap alatt igénybe vehető, 
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- futamideje (érvényessége) a szerződésben vállalt munka sikeres teljesítését követő 30 
nap. 

6.3 Fentieken túlmenően a megvalósulási garanciára vonatkozó levélnek tartalmaznia kell azt, hogy 
a bank, illetőleg a biztosító kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Fő-
vállalkozó esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a 
bank, illetőleg a biztosító saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a Megrendelőnek a Meg-
rendelő által írásban megjelölt összeget. 

6.4  Felek megállapodnak abban, hogy a Fővállalkozó a végszámla benyújtásával egyidejűleg, de 
legkésőbb a műszaki-átadás átvételi eljárás lezárásig a jótállási kötelezettsége biztosítékául a 
teljes munkára szóló nettó szerződéses összeg 3 %-ára jótállási garanciát ad a közbeszerzé-
sekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 53. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A jótállási ga-
ranciának a jótállási időtartam utolsó napját követően 30 napig kell rendelkezésre állnia. 

6.5 Amennyiben a jótállási garancia nyújtása bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerző-
dés alapján kiállított és a biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó kötelezvénnyel tör-
tént, úgy az akkor megfelelő, ha 

- a nettó szerződéses összeg legalább 3 %-ára vonatkozik, 

- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan; 

- 5 banki munkanap alatt igénybe vehető, 

- futamideje (érvényessége) a jótállási idő leteltét követő 30  nap. 

6.6 Fentieken túlmenően a jótállási garanciára vonatkozó levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a 
bank, illetőleg a biztosító kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Fő-
vállalkozó esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a 
bank, illetőleg a biztosító saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a Megrendelőnek a Meg-
rendelő által írásban megjelölt összeget. 

 

7 Vagyon- és felel ősségbiztosítás 

7.1 A Fővállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől 
a teljesítés napjáig. 

7.2 A Fővállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan, a Fővállalkozó érdekkörében 
felmerült okból származó veszteséggel, kárral és követeléssel szemben, amely a Megrendelő-
nek, illetve harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezek-
re visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. 

7.3 Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Fővállalkozó a szerződés aláírá-
sáig köteles egy  biztosító társaságnál a Megrendelő mint kedvezményezett nevére az alvállal-
kozók felelősségét is magába foglaló, a teljes munkára vonatkozó építés-szerelési kivitelezői fe-
lelősségbiztosítást kötni a vállalkozási díj nettó értékének 20 %-át elérő káronkénti kifizetési li-
mit összegre. 

7.4 Amennyiben a Fővállalkozó a biztosítási kötvény másolatát a határidőig nem adja át, és/vagy 
nem tesz eleget a kötvényben előírt feltételeknek, az a szerződés megkötésének akadálya, ille-
tőleg megkötött szerződés esetén a szerződés megszegésének minősül és a szerződésszegés 
következményeit vonja maga után. 

7.5 A Megrendelő bejelentette, fenntartja a jogot a biztosítás kedvezményezettségének a beruhá-
zást finanszírozó bankra engedményezésére. A Fővállalkozó az engedményezéshez feltétel 
nélkül hozzájárult. 

 

8 A Megrendel ő kötelezettségei és jogai 

A Megrendelő jogosult és köteles: 

8.1 a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban jegyzőkönyvileg átadni, 
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8.2 bármely pótmunkát más vállalkozóval elvégeztetni, amennyiben a Fővállalkozóval nem született 
megállapodás (szerződésmódosítás), 

8.3 az elvégzett munkát ellenőrizni, 

8.4 kitűzni a műszaki átadás-átvétel és a birtokbaadás időpontját Fővállalkozói készre jelentés alap-
ján, a készre jelentés kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül,  

8.5 más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat, a Fővállalkozó költségére, 
ha felszólítására a Fővállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja, illetve nem pó-
tolja az érvényes ütemterv tartásához szükséges határidőig, 

8.6 a szerződésszerűen, hiba- és hiánymentesen teljesített munkát átvenni, 

8.7 a teljesített munka ellenértékét kifizetni, 

8.8 a Fővállalkozóval mindenkor együttműködni, 

8.9 a beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és a végső döntéseket 
meghozni, 

8.10 kifogásolni vagy indokolt esetben megtagadni a Fővállalkozó ajánlatában be nem jelentett, a 
szerződés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóit, 
annak helyszíni személyzetét, az ajánlattól eltérően alkalmazott anyagát technológiát, eszköze-
it, stb., 

8.11 a Fővállalkozó által bírálatra, ellenőrzésre felajánlott terveket, dokumentumokat 7 munkanapon 
belül elbírálni. 

8.12 Felek megállapodnak, hogy a pótmunkák esetében az alábbiak szerint járnak el: a Megrende-
lőnek az általa elrendelt pótmunkáról a Fővállalkozó által benyújtott egységárakon és árelemzé-
sen alapuló ajánlatának birtokában haladéktalanul - a Kbt. 125. § (3) bekezdés b) pontja szerint 
eljárva - döntenie kell abban az esetben, ha a pótmunka elvégzése alapvetően befolyásolja a 
véghatáridőt. 

8.13 Amennyiben a szakszerűtlen utasítás végrehajtásához Megrendelő ragaszkodik - és ezt írásba 
is adja – akkor az ebből adódó minden kárért és hátrányért a felelősséget is vállalja. Megrende-
lő nem adhat olyan utasítást Fővállalkozónak, amely az élet és vagyonbiztonságot veszélyezte-
ti, hatályos jogszabályokba ütközik. 

 

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló törvény előírásaival összhangban járul hozzá alvállalko-
zók igénybe vételéhez. 

 

9 A Fővállalkozó jogai és kötelezettségei 

9.1 a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgál-
ni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni és ebben 
a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni, 

9.2 a kivitelezési munka irányítására szakképzett, gyakorlott és jogosultsággal rendelkező felelős 
műszaki vezetőt kijelölni, a helyszínen foglalkoztatni, személyét az építésügyi hatóságnál a jog-
szabályok által előírt módon és időben hivatalosan bejelenteni, 

9.3 megvizsgálni és az építési naplóban írásban dokumentálni, hogy a munkaterületen korábban 
végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben. 
Ha ezen ellenőrzési kötelezettségét elhanyagolja, úgy átvállalja a felelősséget a korábban elkö-
vetett hibák vagy hiányosságok következtében fellépő károkért még abban az esetben is, ha 
utólag bizonyítható, hogy a hibát vagy hiányosságot a korábbi vállalkozó követte el, 
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9.4 saját költségére megépíteni, fenntartani, majd elbontani a kivitelezéshez szükséges ideiglenes 
belső úthálózatot, ideiglenes felvonulási térburkolatokat, stb., 

9.5 a felvonulási energiaellátó és közműhálózathoz a rákötés és a mérés tervezése, engedélyezte-
tése, kivitelezése illetve a hálózat lekötése, megszüntetése a Fővállalkozó feladatát és költsé-
gét képezi. A fogyasztás díja a Fővállalkozót terheli a mindenkor érvényes árakon, a szolgálta-
tónak, vagy a Megrendelőnek fizetve, a Megrendelő esetleges kapcsolódó költségeinek megté-
rítésével, 

9.6 a szerződésben meghatározott tartalommal és I. osztályú minőségben, hiba és hiánymentesen 
a szerződött munkát elvégezni, 

9.7 biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, illetve a Megrendelő által 
elfogadott típusú és minőségű anyagot, szerkezetet, stb. legyen az ideiglenes, vagy állandó jel-
legű, 

9.8 a munka végrehajtása során szükségessé váló ideiglenes, vagy végleges engedély, felmentés 
megszerzését kezdeményezni és azt teljesíteni, 

9.9 Az építési engedélyen kívül valamennyi szükséges engedély megszerzése a Fővállalkozó fela-
datát képezi, illetékei és költségei Fővállalkozót terhelik. A Megrendelő ehhez a tőle elvárható 
adminisztratív segítséget köteles megadni, 

9.10 a munkaterületet őrizni, a körbekerítést elkészíteni és fenntartani. A Megrendelő felszólítására 
vagy engedélyével azt módosítani, elbontani, az anyagot deponálni, 

9.11 alvállalkozókat foglalkoztatni, melyekért  Fővállalkozó teljes körű anyagi és egyéb felelősséggel 
tartozik. Az elfogadott ajánlatában megnevezett, a szerződés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozó cseréje csak a Megrendelő előzetes írásbeli enge-
délyével, a közbeszerzésekről szóló törvény előírásaival összhangban történhet.   

9.12 a Megrendelő által elrendelt változtatásokat, módosításokat egyeztetés után befogadni és azo-
kat elvégezni;  

9.13 Ha a Megrendelő él azzal a jogával, hogy a szerződés szerinti műszaki tartalomból egyes mun-
kákat és/vagy anyagokat, szerkezeteket, stb. elhagy, akkor a Fővállalkozó az elmaradó mun-
kákkal kapcsolatosan nem támaszthat igényeket, az elmaradt munkákat le nem számlázhatja, 
azonban igényt tarthat ezzel kapcsolatos igazolható, közvetlen költségei megtérítésére, 

9.14 az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) a lezárásáig (ameddig a terüle-
ten bármilyen munka folyik) építési naplót vezetni, 

9.15 jelentést készíteni a munkák állásáról, Megrendelő által igényelt időközönként részletezettség-
gel és formában, 

9.16 biztosítani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok be-
tartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket saját költségére megteremteni, 

9.17 köteles a munka megfelelő minőségi szintjének biztosítása érdekében a Megrendelő által már 
jóváhagyott berendezések, szerelési rendszerek, anyagok beépítése során a gyártómű vagy 
rendszergazda által előírt technológiai utasításokat szigorúan betartani, a szükséges speciális 
szakképzettségű munkaerőt, valamint az előírt célszerszámokat kitűzési és minőségellenőrző 
eljárásokat alkalmazni, 

9.18 a Fővállalkozó köteles engedélyt kérni Megrendelőtől, bármilyen reklám, hirdetés, felirat, auto-
mata, büfé, szolgáltatási egység az építési területen történő elhelyezéséről. 

9.19 az építkezés során az építési területen, szomszédos ingatlanokban, közterületben, illetve köz-
művekben Fővállalkozó, illetve alvállalkozói által okozott esetleges károkat, kijavítani, valamint 
az építési területet és a csatlakozó közterületet mindvégig tiszta, rendezett állapotban tartani, 



 

 11/(21).OLDAL  

9.20 a különböző építőanyagok, épületszerkezetek, épületgépészeti szerelvények, villamos ipari 
termékek illetve berendezési tárgyak származási helyét, minőségtanúsítását, valamint márka-
azonosítását hitelt érdemlő dokumentumokkal a beépítés előtt igazolni, 

9.21 biztosítani a Megrendelő számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhas-
sa, hogy a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az 
anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minőségét, gyártási helyszínét, fázisait, 

9.22 a hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, hogy azok bármikor ellenőrzéseket végezhessenek az 
építési helyszínen, 

9.23 időben intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Fővállalkozó 
felelősségi körébe tartoznak, a Megrendelő és a hatóságok részt vehessenek, 

9.24 a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet minőségi megfelelőségének vitája 
esetén, ha a vizsgálat eredménye számára elmarasztaló, a vizsgálat, bontás, csere költségét 
viselni és a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét haladéktalanul elvégezni, 

9.25 írásban közölni a Megrendelővel a szerződés teljesítését készre jelentés formájában, a műszaki 
átadás-átvételi eljárás megkezdését megelőzően legalább 8 nappal, 

9.26 időben meghívni a műszaki átadás-átvételi, a használatbavételi- és a birtokbaadási eljárás 
résztvevőit,  

9.27 az építéshelyi berendezéseket, segédszerkezeteket felépíteni, üzemeltetni a munkálatok befe-
jezése után elszállítani, helyüket teljes körűen helyreállítani, 

9.28 a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan összegyűjteni és saját költségé-
re elszállítani és elhelyezni, ártalmatlanítani, szükség esetén ezt megfelelő módon írásban do-
kumentálni, 

9.29 a használt külső-belső szállítási útvonalat folyamatosan térítésmentesen letakarítani, tisztán 
tartani, 

9.30 a befedésre vagy eltakarásra kerülő munkarészekről a Műszaki ellenőrt az eltakarási munkála-
tok megkezdése előtt legalább 3 munkanappal előbb értesíteni és lehetővé tenni a Műszaki el-
lenőr számára, hogy azokat megvizsgálja és megmérje. Ha a Műszaki ellenőr e kötelezettségé-
nek nem tesz eleget, úgy a Fővállalkozó jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, 
de az eltakart munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik, 

9.31 a Megrendelő igényeivel összhangban minden ésszerű lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy a 
Megrendelő más Fővállalkozói az építési területen munkájukat végezhessék, 

9.32 állandó helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és irányítást a 
szerződéses munkák végzése során, valamint azt meghaladóan is annyi ideig, amennyit a Meg-
rendelő szükségesnek tart a Fővállalkozó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében, 

9.33 felelős, képzett Minőségügyi megbízottat kinevezni, foglalkoztatni a megvalósítás során, 

9.34 a környezetvédelmi előírásokat betartani, és azok betartását folyamatosan dokumentálni, 

9.35 a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakkép-
zett, betanított és segédmunkaerőt biztosítani, amely a szerződés szerinti kötelezettségeinek 
megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükségesek, gondoskodni arról, hogy a saját és az 
alvállalkozók által végzett munkákban is csak szabályosan foglalkoztatott munkaerő vegyen 
részt,  

9.36 bármely képviselőjét haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által jóváhagyott sze-
méllyel pótolni, ha a Megrendelő a képviselőt feladatai ellátására nem tartja megfelelőnek és er-
ről a Fővállalkozót, a kifogás indokait is megnevezve, írásban értesíti, 
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9.37 A Vállalkozó által heti rendszerességgel összehívott kooperációs megbeszéléseken pontosan 
megjelenni, az érdekelteket összehívni,  

9.38 az elkészült szerkezetek helyszíni munkák, műszaki és minőségi ellenőrzését, minőségtanúsí-
tását, arra jogosult és a Megrendelő által elfogadott szakértők bevonásával a vonatkozó szab-
ványnak megfelelő mérésekkel lefolytatni, közvetlenül a munkák kivitelezésének befejezése 
után. 

9.39 Amennyiben a Megrendelő műszaki ellenőrzése során valamely anyagot, szerkezetet (beépítés 
előtt vagy után) félkész- vagy kész munkát hibásnak, nem megfelelőnek ítél, és naplóba beje-
gyez, vagy levélben, faxon, jegyzőkönyvben jelez, ennek látható jelzését ("zárolt" vagy "hibás" 
vagy "nem megfelelő") a Fővállalkozó tűrni és megőrizni köteles a közösen meghozott intézke-
dés végrehajtásáig, 

9.40 az üzempróbákat lefolytatni, a Fővállalkozó által és költségére végezve, a tervező és a Meg-
rendelő bevonásával jegyzőkönyvezve,  

9.41 a próbaüzemet lefolytatni, a Fővállalkozó által készített, a Megrendelő által előzetesen jóváha-
gyott részletes ütem, követelmény és mérési terv (un. próbaüzem terv) alapján, a Fővállalkozó 
által és költségére, a lebonyolító, a tervező és a Megrendelő bevonásával, jegyzőkönyvezve, 

9.42 az előírt és a Megrendelő által szükségesnek ítélt, a Fővállalkozó által készítendő minőségta-
núsításokat, mint az építkezés hivatalos dokumentumait a Megrendelőnek átadni, az előre gyár-
tott berendezés, gép, termék, alkatrész, mobília stb. esetén a beépítés előtt, helyszínen készülő 
munkarész esetén a munkarész elkészítését és minőségellenőrzését követően, de mindkét 
esetben legkésőbb a vonatkozó készültségigazolási jegyzőkönyv mellékleteként. Ennek hiá-
nyában a munka készültségigazolását (részteljesítését) a lebonyolító megtagadhatja, 

9.43 a garanciális vagy szavatossági idő alatt felmerülő és a Megrendelő által jelzett hibák, illetve 
hiányosságok kijavításához, elhárításához a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megten-
ni, a javításokat a Megrendelő írásban átadott igényei szerinti határidőre elvégezni. 

9.44 köteles biztosítani és fenntartani saját költségén a munkaterület szükség és lehetőség szerinti 
fűtését, és a használt eszközök, anyagok biztonságos állapotát ellenőrizni. 

9.45 köteles a Megrendelő által kijelölt társvállalkozóknak, előre egyeztetett időpontban és ütemezés 
szerint, munkaterületet, energiát, felvonulási létesítményt biztosítani, és velük a kivitelezés tel-
jes ideje alatt együttműködni. 

9.46 a munkákat úgy kell végezni és a munkaterületet úgy kell kialakítani, hogy ezek - a szükségsze-
rűen elkerülhetetlen mértékűnél jobban - ne zavarják a szomszédban lévő épületeket. 

9.47 a még hiba és hiánymentes műszaki átadás-ávtételi eljárás eredményeként át nem adott mun-
kákban bekövetkezett kár veszélyét a Fővállalkozó viseli. 

9.48 kivitelezés folyamán folyamatosan ellenőrzi a közcsatornák állapotát, melyről munkakezdés 
előtt állapotfelmérést végez a munkaterület közvetlen közelében. Az ellenőrzés  kiterjedését a 
műszaki ellenőrnek jóvá kell hagynia. Az ellenőrzéseket előre meghatározott rendszerességgel 
30 naponként végzi el, és az eredményről beszámolási kötelezettsége van a Megrendelő felé. 

9.49 a végleges használatbavételi engedélyt beszerezni a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást 
követően, melynek vonatkozásában a Megrendelőnek együttműködési kötelezettsége van. 
Amennyiben az eljárás a Fővállalkozónak felróható ok miatt hiúsul meg, a Fővállalkozó hibás 
teljesítési kötbért vállal megfizetni, melynek napi összege megegyezik a 13.3.2. szerinti a hibás 
teljesítési kötbérének összegével, 

9.50 a Lebonyolító által készített és a Megbízó által jóváhagyott ügymeneti rendszert (pl. kooperáci-
ós egyeztetések) alkalmazni, 

9.51 Fővállalkozó kötelessége az üzemszerű üzemeltetéshez szükséges tartalék anyagoknak a 
helyszínen a Megrendelő által kijelölt személynek történő átadása. 
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9.52 A Fővállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul, de maximum 8 
napon belül értesíti abban az esetben, ha a jelen megállapodás maradéktalan teljesítése előtt 
végelszámolás alá kerül, ellene, csőd-, felszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. E kötele-
zettség elmulasztását a Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti. 

9.53 A Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul, de maximum 8 napon belül köteles a Megrendelőt érte-
síteni, ha a jelen megállapodás maradéktalan teljesítését megelőzően a Vállalkozó képviseleti 
jog változásra, tagváltozásra, illetve utódlásra, a jogok és kötelezettségek átruházására, átszál-
lására, továbbá átalakulásra (egyesülés, szétválás) kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért. E kötelezettség elmulasztását a Megrendelő súlyos szerződés-
szegésnek tekinti. 

9.55 A szerzõdés teljesítésében Fővállalkozó a következő alvállalkozókat veszi igénybe: burkolás, 
tetőfedés, asztalos munkák 10 % alatti alvállalkozóként.  

 
9.56 A Fővállalkozó hozzájárul/nem járul hozzá  alvállalkozója további alvállalkozói igénybevételéhez. 
 
9.57 A Fővállalkozó a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltakat betartja. 

 

10 Minőségbiztosítás 

10.1 Az ajánlatkérési műszaki dokumentációban (tervben, az ajánlatban és a vonatkozó általános és 
eseti előírásokban foglalt) minőségi követelményeket a Fővállalkozó köteles betartani, mara-
déktalanul teljesíteni. 

10.2 A Fővállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelő ipari termékeknek, 
szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó Magyar 
Szabványoknak, a Magyar Szabvány hiányában a vonatkozó DIN szabvány előírásainak, a 
3/2003.(I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletnek, Műszaki Irányelveknek, Műszaki Előírá-
soknak, gyártói Műszaki Feltételeknek, továbbá a Kiviteli rervdokumentáció műszaki specifiká-
cióiban meghatározott követelményeknek. Ezeken felül a Fővállalkozónak az érvényes magyar 
építésügyi, egészségügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírá-
sokat is be kell tartania. 

A fentiek igazolására a Fővállalkozó vállalja illetve teljesíti az alábbi feltételeket: 

10.2.1 A felhasználandó építő és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó mi-
nőségtanúsító okiratokat, (Építőipari Alkalmassági Bizonyítványokat, Alkalmazási Engedélye-
ket, Minőségi Bizonyítványokat, Vizsgálati Jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, stb.), - be-
építés előtt (de legkésőbb a használatbavételkor) - átadja a Megrendelőnek a 3/2003. (I.25.) 
BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint. A minőségtanúsítás tartalmi követelményeire a vo-
natkozó építőipari ágazati szabvány rendelkezései az irányadóak. 

10.2.2 A Fővállalkozó lehetővé teszi a Megrendelő, vagy egy általa meghatalmazott személy vagy 
intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse az építés 
helyszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő anyagok, termékek, szerkezetek előkészítése 
vagy gyártása folyik, és ott, ha azt a Megrendelő szükségesnek látja, a megfelelőségre vonat-
kozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Fővállalkozó köteles minden éssze-
rű segítséget és eszközt megadni. 

10.2.3 Mind a termékekre, mind a kivitelezett építési munkákra vonatkozó minőségtanúsítással kap-
csolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészé-
ben a Fővállalkozót terhelik, és a 4.2. pontban írt vállalkozói díjban térülnek. Ide értendők a 
próbaterhelések próbajáratok, üzempróbák költségei is. Megrendelőnek joga van ezeken felül 
is elrendelni minőségi vizsgálatokat az ÉMI-től és/vagy a BME-től. Amennyiben erre "nem 
megfelelés", vagy "minőségi hiba" gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat során beiga-
zolódik, a vizsgálat költségeit is a Fővállalkozó köteles fizetni. 

10.2.4 A Megrendelő az ilyen esetekben átruházhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizs-
gálatának jogát más független intézetre, a Fővállalkozó egyidejű értesítése mellett.  

10.2.5 A Fővállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges feltételeket, körülményeket a saját költségé-
re biztosítani, és az elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Meg-
rendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja. 
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10.2.6 A Fővállalkozó a vállalás teljesítésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot köteles tenni, melynek 
tartalmi formai követelményeire az MSZ EN 45014 állami szabvány rendelkezései az irány-
adóak, és amelyeknek az elvégzett és hivatkozott Minőségtanúsítások képezik az alapját. 

10.3 A Fővállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét, kiemelten kezeli, és 
ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló ér-
telmű feltételeket szab, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a 
nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.  

10.4 A Fővállalkozó saját Minőségügyi Rendszeréről a Megrendelő, és/vagy meghatalmazottja szá-
mára tájékoztatást nyújt, és lehetővé teszi annak szükséges mértékű felülvizsgálatát. Ennek ér-
dekében Minőségügyi Megbízottat nevez ki, aki a megfelelő kapcsolattartást és együttműködést 
biztosítja, és rendelkezik az e feladatok ellátásához szükséges jogosítványokkal és felhatalma-
zással. 

11 Építési napló 

11.1 A Fővállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve építési naplót köteles folyamatosan 
vezetni és állandóan az építkezés helyszínén tartani a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet sze-
rint. 

11.2 A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltün-
tetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizáró-
lag a megnevezett személyek jogosultak. 

11.3 A tervező(k) naplóbejegyzéseit a Megrendelő hivatalos képviselőjének (műszaki ellenőr) ellen-
jegyezni szükséges. A Fővállalkozó a tervezői és megrendelői bejegyzésekre három munkana-
pon belül a naplóban köteles állásfoglalást adni. 

11.4 A kivitelezés során felmerült módosítási igényeket a Fővállalkozónak a lebonyolító műszaki 
ellenőrével és a Tervezővel minden esetben egyeztetni kell. Az elfogadott módosításokat a Fő-
vállalkozónak minden esetben a kiviteli aktuális tervén és a megvalósulási tervdokumentáció-
ban szerepeltetnie kell. 

11.5 Csak a Megrendelő által jóváhagyott módosítások hajthatók végre, a munka minősítésének és 
a költségviselőnek előzetes rögzítésével. 

11.6 Az építési naplóban az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-
átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásának kezdetét és befejezé-
sét, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket, stb. is rögzíteni kell. 

11.7 A Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Fővál-
lalkozóval. 

11.8 Az építési naplót a műszaki ellenőr max. 5 munkanaponként ellenőrizni köteles. 

11.9 Az építési naplót a helyszíni munkavégzés befejezését követően le kell zárni és a záró bejegy-
zést a feleknek alá kell írnia. 

11.10  Az építési napló helye az építésvezetői iroda, ahol minden érdekelt fél hozzáférhetőségét biz-
tosítani kell. 

11.11  Az építési napló eredeti példányát és mellékleteit a Fővállalkozónak az átadás-átvételtől számí-
tott 10 évig meg kell őriznie. 

12 Átadás-átvételi eljárás 

12.1 A végleges Műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a 

- szemlét, 

- műszaki vizsgálatot, 

- a dokumentumok vizsgálatát. 
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12.2  Az eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni. 

12.3  Az eljárás során a Fővállalkozónak igazolnia kell, hogy 

12.3.1  a munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a ható-
sági előírásoknak, valamint - az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosítá-
soknak megfelelően -, a jelen szerződés 2. pontjában írt műszaki tartalommal hiány- és hiba-
mentesen elkészült, és ezt mind a beépített területre, mind az elvégzett építési, szerelési 
munkákra vonatkozóan az előírt, előzetesen átadott Minőségtanúsítási jegyzőkönyvekkel, 
szakvéleményekkel bizonyítani tudja, 

12.3.2 Ezek alapján a Fővállalkozónak termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot kell tennie az általa 
készített tervek szakszerűségére, az általa beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, 
felszerelések megfelelőségére, valamint az elvégzett kivitelezési, szerelési munkák szaksze-
rűségére. 

12.3.3 a Megrendelő rendelkezésére állnak a szükséges, illetve a Megrendelő által megkívánt alkal-
massági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai és azon hatósági nyilatkozatok, amelyek iga-
zolják, hogy a használatbavételi és üzembe helyezési engedély kiadásában érdekelt hatósá-
gok nem látnak okot a használatbavételi engedély megtagadására; 

12.3.4 a saját és az üzemeltető munkavédelmi vezetőjének nyilatkozatát a Fővállalkozó előzetesen 
átadta és azt a Megrendelő jóváhagyta. 

12.3.5 A Fővállalkozó hibájából eredő sikertelen eljárás(ok) költségei a Fővállalkozót terhelik. 

12.4 Átadási dokumentáció 

12.4.1  A Megvalósulási alap tervdokumentációt - a Fővállalkozó által végzett munkarészek tényle-
gesen megvalósult műszaki terveit- a szerződés teljesítése során folyamatosan kell a Fővál-
lalkozónak készítenie, az elkészült munkarészek és az esetleges változások maximum heten-
kénti átvezetésével, min. 1 pld-ban, az építéshelyi irodában a Megrendelő számára is hozzá-
férhető módon tárolva, különös figyelemmel kezelve az eltakarásra kerülő kész szerkezetek 
megvalósult állapotának átvezetését.  

12.4.2  A Fővállalkozó a Megvalósulási dokumentációt a szerződés teljesítésének utolsó szakaszá-
ban az alábbiak szerint köteles a Megrendelőnek szolgáltatni: 

- Bírálati Átadási dokumentáció, amely az átadási dokumentációnak a készre jelentés 
idejéig teljes körű tervezete, részletes tartalomjegyzékkel, 1 pld-ban, legkésőbb a kész-
re jelentéssel egyidejűleg, 

- Végleges Átadási dokumentáció, amely a bírálati példány megrendelői ellenőrzésének 
és üzemeltetői bírálatának észrevételei alapján javított és kiegészített, teljes körű vég-
leges dokumentáció, 3 pld-ban legkésőbb a birtokbaadás megkezdésének napján átad-
va. A 3 papír példányon felül a komplett Megvalósulási dokumentációt a Fővállalkozó-
nak digitális adathordozón is szolgáltatnia kell, dwg. formátumban 1 példányban. 

 

12.4.3 Az Átadási dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia: 

- Komplett Megvalósulási tervdokumentációt, azaz a létesítmény(ek) a Fővállalkozó által 
és költségére készített illetve a Fővállalkozó által végzett munkarészek ténylegesen 
megvalósult állapotának műszaki terveit, egyéb dokumentumait (műleírás, kv. méretki-
mutatás stb.) kiviteli tervszinten, minden szakágban, lepecsételve, aláírva, 

 

valamint az alábbi iratanyagokat, dokumentumokat magyar nyelven: 

- műbizonylatok, minden gép, berendezés, termék szabványossági minősítő irata, ennek 
hiányában Alkalmazási engedélye, függetlenül attól, hogy ezeket 1 pld-ban a Fővállal-
kozó korábban már átadta, 

- gépkönyvek minden berendezéshez, 

- karbantartási és kezelési utasítás, a Fővállalkozó által megvalósított munkarészekre, 
berendezésekre, szerkezetekre, burkolatra stb., "üzemeltetési, használati előírások, fel-
tételek könyve," 

- minőségbiztosítási jegyzőkönyv 
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- megfelelőség igazolási tanúsítványok a 3/2003.(I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 
szerint 

- mérési jegyzőkönyvek, nyomáspróba, vízminőség, levegőszennyezés kibocsátás, 
akusztika, stb., 

- előírt, vagy a Megrendelő által igényelt minőségvizsgálati, minőségtanúsítási jegyző-
könyvek, szakvélemények, függetlenül attól, hogy ezeket a Fővállalkozó korábban már 
átadta, 

- nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatai, 

- tervezői és kivitelezői nyilatkozatok, 

- építési naplók másolatai (Fővállalkozói, ha van tervezői), 

- a közreműködő alvállalkozók listája a lényeges adatokkal, 

- a jótállási tevékenységet végző szervezetek, szakszervizek listája (cég neve, címe, tele-
fonszáma) garancialevelek (beüzemelési dátum kitöltve, lepecsételve), 

- az átadásra kerülő tartalék alkatrészek leltári jegyzéke (szakáganként külön), 

- üzempróbáknál készült jegyzőkönyveket, 

- a Próbaüzem üzemeltető által is aláírt jegyzőkönyvét, a próbaüzemi naplóval, 

- a szükséges hatósági és közműnyilatkozatok: 

ÁNTSZ 

Tűzoltóság 

Környezetvédelmi (az illetékes) hatóság 

Vízművek 

Csatornázási Művek 

Gázművek 

Elektromos Művek, stb., 

A sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei is a Fővállalkozót terhelik. 

 

13 Szerződésszegés 

13.1 A Fővállalkozó súlyos szerződésszegést követ el, különösen, ha  

13.1.1 a kötbérköteles részhatáridőket / határidőket nem tartja be, 

13.1.2 20 munkanapon túlmenően késedelmesen teljesít; 

13.1.3 hibásan teljesít,  

13.1.4 a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a törvényben és e szerződésben meghatá-
rozott tulajdonságoknak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a tör-
vényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok, 

13.1.5 a szerződés meghiúsul olyan okból, amelyért a Fővállalkozó felelős.  

 

13.2 A Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el, ha  

 -  fizetési utalásokat 30 napon túlmenően késedelmesen teljesíti; 

 

13.3 Szerződésszegés esetén a Fővállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja: 

13.3.1 késedelem esetén, a késedelmi kötbér mértéke  

- a részhatáridőkre: nincs részhatáridő 

   - a véghatáridőre: 250.000 Ft/nap, 

 de mindösszesen a nettó szerződéses ár 20 %-a. 

 

13.3.2 hibás teljesítés esetén a hiba Megrendelő által elismert kiküszöböléséig terjedő időre a kötbér 
mértéke 250.000 Ft/nap, 
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13.3.3  meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér összege a meghiúsult munkarész nettó összegé-
nek 30 %-a, melybe a 3  %-os megvalósulási garancia – még érvényesíthető része - beszámí-
tásra kerül. 

13.3.4 A kötbérek felmerülésükkor esedékes, lejárt pénzkövetelésnek minősülnek és a számlából 
(rész vagy végszámlából) azonnal levonásra kerülnek úgy, hogy azokat a Fővállalkozó, az ál-
tala kiállított következő számlában levonásba helyezi. Amennyiben ezen kötelezettségét a Fő-
vállalkozó nem teljesíti, a Megrendelő jogosult a számlát kifizetetlenül visszaküldeni. 

13.4 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Kivitelezési és számlázási ütemtervben megha-
tározott részhatáridők 20 munkanappal történő túllépése esetén, vagy olyan hibás teljesítés 
esetén, amelynek a kijavítása a 20 munkanapot meghaladja, a Megrendelőnek jogában áll - vá-
lasztása szerint - a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni. Ugyancsak jogosult a Megrendelő a 
szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy az elállásra, ha a Fővállalkozó a Megrendelő 
felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja, vagy 
pótolja a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül. 

13.5  A Megrendelő a fentiekben meghatározott jogait a szerződés még nem teljesített részére, vagy 
abban az esetben, ha a szerződés már teljesített részei a további kötelezettségek teljesítése 
nélkül rendeltetésszerűen nem vagy csak viszonylag magas költséggel, azaz nem gazdaságo-
san használhatók fel, az egész szerződésre nézve gyakorolhatja. 

13.6  A Megrendelőnél megmaradó szolgáltatások tekintetében a Megrendelő és a Fővállalkozó, a 
Fővállalkozó által szerződésszerűen teljesített munkákat a teljes szerződéshez viszonyítva 30 
naptári napon belül felméri, kiértékeli és a felek egymással szemben elszámolnak. 

13.7  A biztosítékot (visszatartás vagy bankgarancia) és a biztosítást a Megrendelő a fenn felsorolt 
minden esetben azonnal jogosult igénybe venni. 

13.8 A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Fővállalkozó fizetés-
képtelenné válik, ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul, stb. Ebben az eset-
ben a Fővállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal 
a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka 
mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha egyúttal a Fővállalkozó részéről szerződésszegés is 
történt, akkor a Megrendelő az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből 
eredő jogait is. 

13.9 Mentesülés a szerződésszegés következményei alól  

13.9.1 Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha 

- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére 
vezethető vissza; 

- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis maior miatt nem tudták teljesíteni. Vis maior 
esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet 
a vis maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles; 

13.9.2 Nem mentesülnek a szerződő felek a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés következmé-
nyei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban 
ezen, körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta, vagy megnehe-
zítette azt. 

 

14 Jótállás, szavatosság 

14.1 A Fővállalkozó garantálja:  

14.1.1  valamennyi, jelen szerződésben és annak alapját képező dokumentumokban meghatározott 
paraméter és műszaki adat elérését, 

14.1.2  hogy az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesít-
mény szerkezete és kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírások-
nak megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja, 

14.1.3  az építési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és előírások 
betartását, 
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14.1.4  az általa szállított tartalék anyagok a létesítmény folyamatos, biztonságos üzemeltetéséhez 
elegendőek lesznek, a jótállási javítások anyagszükségletén felül. 

14.2 A Fővállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége a szerződés teljesítésétől 
számított 60 hónapra  (A jótállás időtartama bírálati részszempontként értékelésre kerül!) terjed 
ki. Ezen felül biztosítja az épületszerkezetek, és berendezések, szakipari szerkezetek műszaki 
előírásokban, valamint a hatályos jogszabályban előírt kötelező alkalmassági idejét. 

14.3  Amennyiben a létesítmény, vagy ennek egy része a jótállási idő alatt a Fővállalkozó jótállási 
kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az előzőekben 
meghatározott jótállási idő a létesítményt, illetve az érintett részt illetően annyi idővel meghosz-
szabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem vált.  

14.4  A Fővállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Fővállalko-
zó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  

14.5 A jótállási, vagy szavatosság idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a Fővállalkozó 
tudomására kell hozni, a Fővállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt 
kiküszöbölni. 

14.6 Konstrukciós hiba esetén a Fővállalkozó köteles a Megrendelő kérésére a létesítmény minda-
zon elemeit, részeit, tartozékait, stb. garanciális kötelezettsége keretében saját költségére kija-
vítani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sérültek meg, de a hibásnak bizonyult elemekkel-
részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukciójúaknak bizonyultak és hasonló meghibásodá-
suk feltételezhető. 

14.7  Amennyiben a hiba, hiány kiküszöbölése csere útján történik, a Fővállalkozó kérésére a Meg-
rendelő a kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a Fővállalkozó rendelkezésére bocsátja. 

14.8  Amennyiben a Fővállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, 
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre a Megrendelő jogosult a hibákat, 
hiányosságokat a Fővállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni és a biztosítékot igény-
be venni. 

15 A szerződő felek képviselőinek megnevezése 

15.1  Megrendelő képviselői:  

Név: Lovassy Ádám 

Beosztás: osztályvezető 

Levelezési cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b.  

Telefon: 06 29 561-200  

Mobiltelefon: 06 70 3139996     

E-mail cím: a.lovassy@dabas.hu   

Telefax: 06 29 561-226  

 

Műszaki ellenőr, aki a teljesítés igazolás kiadására is jogosult: 

Név: Bujdosó Géza 

Beosztás: műszaki ellenőr 

Levelezési cím: 1033 Budapest, Selyemfonó u. 4.) 

Mobiltelefon: 06 20 971-5221  

 

15.2  Fővállalkozó képviselői:  

Név: .................................. 

Beosztás: ................................... 

Levelezési cím: ................................... 

Telefon: ................................... 
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Mobiltelefon: ................................... 

E-mail cím:  ................................... 

Telefax: ................................... 

16 Együttműködés, egyéb feltételek 

16.1 A Fővállalkozónak átadott és az általa készített összes tervek, dokumentációk stb. a Megrende-
lő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem 
használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folya-
matban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott és egyéb for-
mátumú anyagot közzétenni. 

16.2 Ha a Megrendelő bizonyos szolgáltatások elvégzését igazolja, készültségigazolást állít ki, ez 
nem minősül teljesítésnek (átvételnek) csak akkor, ha ezt a Felek kifejezetten kinyilvánítják és a 
megfelelő eljárást lefolytatják. 

16.3 Ha a Megrendelő a 8. pontban deklarált jogánál fogva a szerződés tartalmában változásokat 
rendel el, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie az ajánlatkérési dokumentáció által 
behatárolt műszaki tartalmat és színvonalat a Fővállalkozó ajánlatában foglaltakat és a változá-
sok műszaki indokoltságát. 

16.3.1  Ha a változtatás olyan jellegű, hogy a jelen szerződés módosítását is megköveteli, úgy azt a 
szerződő felek haladéktalanul, közösen létrehozni kötelesek, amennyiben a szerződés módo-
sítás Kbt-ben foglalt feltételei fennállnak. 

16.3.2  Elmaradó munkáért - az esetben ha a Megrendelő egyedi terméknél a gyártás megkezdése, 
illetve építési munkánál, szerelésnél annak megkezdése előtt intézkedik - árfizetés nem jár. 

16.3.3  Az elmaradó munka árát a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési ajánlat árazott 
költségvetése (mely a jelen szerződés … mellékletét képezi) egységáraival és a ténylegesen 
elmaradó mennyiségekkel kell képezni, figyelembe véve a kapcsolódó egyéb árkomponense-
ket is (pl. építéshelyi berendezések, segédszerkezetek stb.) Késedelmes megrendelői intéz-
kedés esetén a Fővállalkozó az arányosan elvégzett munkája, Megrendelő által elfogadott 
módon bizonylatolt, ténylegesen felmerült közvetlen költségeinek (és nem az elmaradó árnak) 
megtérítésére tarthat igényt 

16.4 A Fővállalkozónak mentesítenie kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással 
szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett 
jog megsértése miatt a Fővállalkozó érdekkörében álló okból felmerülne. 

16.5 A Fővállalkozó személyzetének az építkezés területén tartania kell magát az érvényes szabá-
lyokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő helyszíni vezetésének utasításait. 
Az előírások durva megsértése esetén, vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a 
Fővállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket az építkezés területé-
ről eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni. 

16.6 Többletmunka, megrendelés nélkül elvégzett pótmunka 

16.6.1 Többletmunka, műszakilag szükséges munka, a Megrendelő által el nem rendelt pótmunka 
költsége a Fővállalkozót terheli és az átalánydíjas érvényes szerződéses díj keretében térül. 

16.6.2 A Megrendelő előzetes, egyértelmű, írásbeli elrendelő nyilatkozata nélkül kivitelezett, a Fővál-
lalkozó saját kezdeményezése vagy a Megrendelő által nem ellenjegyzett, nem elfogadott ter-
vezői javaslaton, tervmódosításon, tervkiegészítésein, naplóbejegyzésen alapuló módosítá-
sok, pótmunkák költségei a Fővállalkozót terhelik. 

16.6.3  A Megrendelő által károsnak ítélt 16.6.2. pont szerinti munkákat a Fővállalkozónak saját költ-
ségére el kell bontania, az érvényes terv szerinti állapotot maradéktalanul helyre kell állítania. 
Az elbontásra nem kötelezett ilyen munkák "műszakilag szükséges munka"-nak minősülnek. 
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16.6.4 A pótmunka díjazásának alapja a Vállalkozó által beárazott közbeszerzési költségvetési kiírás, 
amennyiben valamely tétel abban nem szerepel, úgy a TERC normarendszer, amennyiben 
valamely tétel abban sem szerepel, úgy felek megegyezése irányadó. A pótmunka megrende-
lése a jelen szerződésnek a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. § 
szerinti módosítását, illetőleg a Kbt. 125. § (3) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljá-
rást követően lehetséges. 

16.7 Amennyiben a Fővállalkozó a munkaterület birtokosa (azt átvette), saját költségére, feladatát 
képezi a Megrendelő egyéb Fővállalkozói munkájának munkavédelmi összehangolása. Ameny-
nyiben a Fővállalkozó más Fővállalkozó birtokában lévő munkaterületen dolgozik, köteles a 
munkaterület tulajdonosának munkavédelmi koordinációja és ellenőrzése alapján munkáját vé-
gezni. 

16.8 A Fővállalkozó vállalja, hogy dolgozói, alkalmazottai balesetbiztosítással rendelkeznek. 

16.9 Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés bármely kikötése érvényte-
lennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti. Szer-
ződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatálytalanság okát orvosolni 
lehet, úgy mindent megtesznek az adott szerződésrész érvényben, illetve hatályban tartása ér-
dekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatályos rendelkezéssel pótolják, amely a legjobban 
megfelel az adott szerződésrész szellemének és gazdasági célkitűzéseinek. A szerződő Fél 
nem köteles e pontban meghatározott célkitűzés érvényesítésére, ha súlyos szerződésszegés 
miatt a szerződés fennmaradása már nem áll a szerződő Fél érdekében. 

16.10  A szerződő Felek megállapodnak abban, ha cégszerűen aláírt levelet, vagy okiratot a jelen 
szerződésben megadott székhely és/vagy levelezési címre ajánlottan elküldik, azt a levél átvé-
telének napján, de legkésőbb a feladást követő 8. napon kézbesítettnek tekintik.  Tértivevény-
nyel elküldött levél esetén a visszaérkezett tértivevényen igazolt átvételi napon tekintik kézbesí-
tettnek. Amennyiben a tértivevény a feladást követő 8 napon belül nem érkezik vissza, úgy a le-
velet a 8. napon kézbesítettnek tekintik. 

16.11 Jelen szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatása után jött létre. Feleknek a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi törvény (Kbt.) 2009. április 1-i változásából adódó kötelezettségei: 

• Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során is úgy köteles eljárni, valamint a kért adatokat 
és iratokat azonnal, írásban szolgáltatni, hogy Megrendelő a Kbt. 86. § (2) bekezdésében fog-
lalt kötelezettségének eleget tudjon tenni, vagyis meg tudja állapítani, hogy  

a) az ajánlati ár alapján kalkulálható bérköltség eléri-e az adott ágazatban általában szokásos 
béreket, illetőleg azokat kirívóan nem haladja-e meg 

b) a szerződés teljesítése kapcsán felmerülő eszköz- és anyagköltségek (beszerzési értékek) el-
érik-e az ágazatban általában szokásos árszintet, illetőleg azokat kirívóan nem haladják-e 
meg. 

• Vállalkozó a jelen szerződés megkötésénél és a jelen közbeszerzési szerződés megkötését 
követően öt évig folyamatosan úgy köteles eljárni, illetőleg úgy köteles a Vállalkozó adatairól, 
a Vállalkozó adatainak változásáról, az olyan gazdálkodó szervezet, amely felett a Vállalkozó 
a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol, vagy amely a Vállalkozó felett 
többségi befolyást gyakorol (a továbbiakban: Ptk. 685/B. § szerinti szervezet) adatairól és a 
Ptk. 685/B. § szerinti szervezetek adatainak és listájának változásáról folyamatosan aktuali-
zálva írásban tájékoztatást adni, hogy Megrendelő a Kbt. 99/A. § (4) bekezdésében foglalt kö-
telezettségének eleget tudjon tenni, miszerint 
Az ajánlatkérő és 

a) a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) vagy 

b) az olyan gazdálkodó szervezet között, amely felett a nyertes ajánlattevő a Polgári Tör-
vénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol, vagy amely a nyertes ajánlattevő felett több-
ségi befolyást gyakorol, 

a közbeszerzési szerződés megkötését követően öt éven belül megkötött, a közbeszerzési 
értékhatárokat el nem érő értékű szerződéseket, valamint minden egyéb szerződést is (ide-
értve a 2/A. § szerinti szerződéseket is) a Kbt. 99/A. § (3) bekezdése szerint közzé kell tenni.  
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• Vállalkozó feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy megrendelő a Kbt. 17/C. 
§-ban és egyéb, a Kbt-ben meghatározott nyilvánosság biztosításával kapcsolatosan előírt kö-
telezettségének eleget tehessen. 

16.12 Jelen szerződés pályázati támogatásból valósul meg. 

Amennyiben a pályázati támogatást Megrendelő hibáján kívüli okból részben, vagy egészben 
nem sikerül lehívni, úgy a jelen szerződést Megrendelő kártérítési, kártalanítási és egyéb téríté-
si kötelezettség nélkül felmondhatja, illetőleg a szerződés módosítását kezdeményezheti. Meg-
rendelő felmondása esetén Vállalkozó az elvégzett munkájával arányosan jogosult díjazásra és 
költségei megtérítésére, a közbeszerzési ajánlata szerint, a szerződéskötéstől a felmondásig 
végrehajtott Vállalkozói teljesítmény alapján.  

16.13 A jelen közbeszerzési szerződésnek a teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső 
alkotáson Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható 
felhasználási jogot szerez. A Megrendelő jogot szerez továbbá az ilyen alkotás átdolgozására 
is. 

16.14 A Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek telje-
sülésének esetére Megrendelő az alábbiakat jelenti ki: 

Dabas Város Önkormányzata kijelenti, hogy felhatalmazza a jelen szerződésben meghatározott 
pénzintézetét, hogy a jelen szerződében meghatározott fizetési számlájára a Vállalkozó a Meg-
rendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a Kbt. 305. § (3) bekezdés szerinti határ-
idő eredménytelen elteltét követően – a Megrendelő jelen felhatalmazó nyilatkozata alapján – 
beszedési megbízást nyújtson be. 

16.15 Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a felek elsődlegesen tárgyalások útján 
kötelesek rendezni. Mediátori közreműködést a felek nem vesznek igénybe. A tárgyalások si-
kertelensége esetén, a vitás kérdések rendezésére a felek a – hatáskörtől függően – a Meg-
rendelő székhelye szerinti helyi és megyei bíróság illetékességét kötik ki. 

16.16 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megfelelő ren-
delkezései, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók. 

 

Jelen Szerződés 21 számozott oldalt tartalmaz. A jelen Szerződésnek részét képezi a Mellékletek is, 
függetlenül attól, hogy fizikailag a szerződés mögé lefűzésre kerülnek, vagy sem. 

 

Dabas, 2010. június 23. 
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