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VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS 
DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (A  CSOM AG) 

 
amely létrejött egyrészről 
 
egyik részről: 

Név: Dabas Város Önkormányzata 
Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b.  
Telefon, fax: 06 29 / 561-200, 06 29 / 561-291 
Adószáma: 15391126-2-13 
Bankszámlaszám: 64400099-10918018 

      Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet 
Képviselő: Kőszegi Zoltán polgármester   
   

mint Megrendelő (ajánlatkérő), másik részről: 
 

Név: DV Konzorcium 
Székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150 

Duna Aszfalt Kft. (mint vezető cég) 
Telefon, fax: 06 20 / 480-01-26, 06 76 / 540 
Adószáma: 11426628-4-03 
csoport azonosító száma: 17780890-5-44 
csoport közösségi adószáma: HU17780890 
Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank: 12076903-00122883-00100001 

             MKB Bank:        10300002-25923135-00003285 
Képviselő: Tóth László 
 

mint Vállalkozó (ajánlattevő) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint. 
 
 
 
1. ELŐZMÉNYEK 

 
1.1 Megrendelő a Vállalkozóval útépítés, útfejlesztés tárgyában keretmegállapodást kötött 

2008. március 31-én.  
 
1.2 A jelen egyedi szerződést a keretmegállapodás alapján lefolytatott írásbeli konzultáció 

eredményeként kötik meg a Szerződő Felek. 
 
 
2. A SZERZŐDÉS DOKUMENTUMAI, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A szavaknak és kifejezéseknek ebben a megállapodásban ugyanaz a jelentésük, mint a 
vonatkozó Ajánlati Felhívásban és Dokumentációban. 
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A következő megállapodásokat és nyilatkozatokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen 
megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumok, amelyek együtt olvasandók 
és értelmezendők, nevezetesen: 

a) a Keretmegállapodás, 
b) egyedi vállalkozási szerződés,  
c) az Ajánlati Felhívás és Dokumentáció, 
d) Írásbeli konzultációban tett ajánlat, 
e) az Ajánlat, 
f) a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok és dokumentációk, 
g) egyéb, a megállapodást alkotó, annak részeként minősített további dokumentumok (a 

továbbiakban együttesen: megállapodás). 

 

A fent említett dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, de 
kétértelműség és eltérések esetén a megállapodás értelmezése szempontjából a fenti a)-g) 
pontok alatti sorrend minősül fontossági sorrendnek, és mindig a sorban előbb álló 
dokumentumban foglaltak a mértékadók. 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a keretmegállapodásban 
foglaltak az irányadók. A keretmegállapodástól eltérően a jelen szerződésben csak akkor 
lehet rendelkezni, ha az eltérő rendelkezés a Kbt-vel és a keretmegállapodás céljával, 
tartalmával összhangban van, s a Felek erre vonatkozóan kifejezetten nyilatkoznak. 

 

3. SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

3.1 A Megrendelő megbízza a Vállalkozót, hogy végezze el a 4. pontban meghatározott 
feladatokat, a 3.3-as pontban meghatározott szerződési tárgy vonatkozásában. A 
Vállalkozó a megbízást elfogadja. 

 

3.2 Szerződő Felek megállapodnak és a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy 
megvalósítja az alábbiakban meghatározott tárgyú munkákat (a továbbiakban: Projektet), 
s a jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz minden tekintetben, a 
Szerződés előírásainak megfelelően. 

 
3.3 A szerződés tárgya: 
 

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja „Dabas város átfogó útrekonstrukciós 
munkái (A csomag)” tárgyú munkát. 
 

Az Írásbeli konzultációs felhívásban foglaltak szerint: 
 
Projektelemek: konzultációs felhívás tételes költségvetési kiírása, ill. főösszesítője 
szerint, mely a szerződés elválaszthatatlan részét, s mellékletét képezi. (1. sz. 
melléklet) 
Mennyiség: konzultációs felhívás tételes költségvetési kiírása, ill. főösszesítője 
szerint, mely a szerződés elválaszthatatlan részét, s mellékletét képezi. (1. sz. 
melléklet) 
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A szerződés összege, teljesítési határidő 
 

Szerződés összege: ………, Ft-. Ft + ÁFA 

 
Teljesítési határidők: 

 
Vállalkozó köteles a munkaterület átadásának napját követő 30 napon belül 
megkezdeni a munkát, ellenkező esetben a Megrendelő jogosult elállni jelen 
szerződéstől. 

 

A teljesítés véghatárideje: 2010. december 30. előteljesítés lehetséges 

 
 
4. A VÁLLALKOZÓ feladatai, nyilatkozatai és kötelezett ségei 
 
4.1 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Projektet szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag 

és minőségileg kifogástalan kivitelben, a műszaki előírásoknak, a vonatkozó magyar 
előírásoknak, műszaki szabályoknak és szabványoknak, a technika mai állásának 
megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben elkészíti.  

 
4.2 Amennyiben valamely megvalósult szerkezet, szerelés, építményrész minősége nem 

elégíti ki a fent leírtakat, Megrendelő kizárólagos joga eldönteni, hogy a csökkentett 
értékű, illetve csökkentett osztályú munkát elfogadja, vagy ragaszkodik az újraépítéshez. 

 
4.3 Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat 

és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat is ellenőrizte. 
 

(1) Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a 
Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által 
a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját 
felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. 
Vállalkozó a Szerződéses (Ajánlati) Árat ezen információk figyelembevételével, 
kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és a 
körülmények ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Projekt funkciójának, 
céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához, a teljes körű I. osztályú 
minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű 
megvalósításhoz, zavartalanul használható állapotához szükséges kivitelezési 
munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is 
figyelembe vette. 

 
(2) Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződéses Ár fix átalánydíj. Vállalkozó a 

Szerződéses Árért teljes körűen (ideértve az esetleg felmerülő többlet- és a 
Szerződés teljes körű megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik a 
Projekt megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek 
teljesítésére. 
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(3) A Szerződéses Ár magában foglalja azt az esetlegesen bekövetkező 
árkülönbözetet, amely a Szerződés aláírását megelőzően az ajánlatadásra átadott 
dokumentáció alapján kalkulált beruházási összköltség, illetve a megvalósításra 
kerülő beruházás összköltsége közötti eltérés összege. 

 
(4) A munkák mennyiségeit tételenkénti bontásban a beárazott mennyiség-kimutatás 

(tételes költségvetés) tartalmazza. A Vállalkozó a beárazott mennyiség-
kimutatásban szereplő minden tételhez meghatározta az egységárat. 

 
(5) A beárazott mennyiség-kimutatásban szereplő, a tételhez tartozó nettó egységárak 

- amely árak és egységárak ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül kerültek 
megállapításra - tartalmaznak minden egyéb esetlegesen felmerülő járulékos 
költséget (anyag, bér, gép, közterület igénybevétel, felvonulási- és ideiglenes 
melléklétesítmények, lőszer- és robbanószer mentesítés, állványok, 
segédszerkezetek, zsaluzatok, szállítás és szállító útvonalak állagmegóvása, 
karbantartása, tisztítása, pormentesítése, ellenőrző mérések és vizsgálatok, 
mintavételek, minősítések, minősítés tanúsítások, segédanyagok, lerakóhelyi díjak, 
forgalomterelések, kitűzések, a megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb 
engedélyek, közmű-nyilvántartási adatszolgáltatások, szakhatósági felügyeleti 
díjak, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a Vállalkozó 
kérelmére indított tájékoztatással kapcsolatos díjak, a beruházás ideiglenes 
részeinek tervezése, szabadalmi díjak, biztonságtechnikai előírások miatt felmerülő 
költségek, bármilyen bérleti és biztosítási díj, az „akadálymentesítés” teljes körű 
végrehajtása költségei, bankgaranciák és biztosítások költségei stb.), továbbá 
minden vámot, adót és egyéb illetéket (kivéve az ÁFA-t), amit a Vállalkozónak a 
Szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie. 

 
(6) Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért 

főleg azon tételek esetében, melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont 
a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses 
feladatai és kötelezettségei, a Projekt kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez és a 
Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez.  

 
(7) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó szerződéses 

kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől. 
 
(8) A Szerződéses Ár tartalmazza a közművek akadálymentesítése és létesítése 

vonatkozásában a teljes körű végrehajtás költségét, a szolgalmi, illetve vezetékjog 
alapításának, módosításának és megszüntetésének tervezési, lebonyolítási és 
ügyvédi költségét, valamint a közmű kezelőjének történő átadás bonyolításának és 
vám, adó és illeték megfizetésének költségét. A szolgalmi és vezetékjog 
alapításával kapcsolatosan fizetendő kártalanítási összeg megfizetése – a 
Vállalkozó által előkészített és a Műszaki Ellenőr által ellenőrzött dokumentációk, 
szerződések alapján – a Megrendelő feladata. A közmű vezeték építésével 
kapcsolatosan keletkezett zöldkár megtérítése, valamint ha szükséges, az 
ideiglenes művelési ág változási dokumentáció elkészítése, eljárás lefolytatása és a 
díj megfizetése a Vállalkozó feladata. 
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4.4 Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, 
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül 
attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont 
harmadik személy alkalmazza. 

 
5. DÍJAZÁS, ELSZÁMOLÁSI RENDSZER 

 
5.1 A vállalkozói (szerződéses / ajánlati) ár a befejezési határidőre prognosztizált bekerülési 

költség, mely tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításához szükséges kivitelezési 
munkák teljes költségét, beleértve a megvalósításra vonatkozó valamennyi járulékos 
munkát és annak díját, az egyéb járulékos költségeket, a megvalósítással kapcsolatos – 
adott esetben felmerülő – valamennyi adót, díjat, egyéb költséget: 

 

Nettó vállalkozói ár:  ……,- Ft 
ÁFA:      …………,- Ft 
Bruttó vállalkozói ár:  …………,- Ft 
 
Azaz bruttó ………….. Forint (ajánlattevő ajánlata szerint) egyösszegű átalányár. 
 

Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás nem építési 
hatósági engedély-köteles szolgáltatásnak minősül az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontja szerint, továbbá, hogy mindketten 
Magyarországon nyilvántartásba vett adóalanyok és jogállásuk alapján nem mentesülnek 
az általános forgalmi adó megfizetése alól. Ennek megfelelően a projekt megvalósításáért 
Vállalkozó részére a Megrendelő Áfá-val növelt díjat fizet meg. 

 
5.2 A szerződés módosítására, így vállalkozói ár esetleges módosítására, kizárólag a Kbt. 

előírásai szerint kerülhet sor. 
 
5.3 Fizetési feltételek 
 
a.) Ajánlatkérő előleget nem fizet, előleg számlát nem fogad el. 

 

b.) A Vállalkozó a teljesítést követően a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 55.§-a alapján 
egy darab végszámla benyujtására jogosult 100%-os készültségi foknál. 

 
c.) A Vállalkozó jogosult benyújtani a végszámlát Műszaki Ellenőr teljesítésigazolását 
követően a Megrendelőnek. 
 

(1) A végszámla Műszaki Ellenőri teljesítésigazolásának feltétele a műszaki átadás-
átvételi eljárás sikeres lezárása és a felvonulási terület rendeltetés szerinti 
visszaszolgáltatása.  
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(2) A Vállalkozónak a számlát el kell látnia a részleteket tartalmazó 
dokumentumokkal olyan formában, ahogyan azt a Műszaki Ellenőr előírja, 
amelyek igazolják: a szerződésszerűen elvégzett munka értékét, a Műszaki Ellenőr 
felmérése és jóváhagyása alapján.  

 
(3) Amennyiben a számlát a Műszaki Ellenőr nem kifogásolja, úgy azt a Műszaki 

Ellenőr 5 munkanapon belül igazolja és a Megrendelőnek megküldi. 
 
(4) Amennyiben a Műszaki Ellenőr nem ért egyet vagy nem tudja igazolni a számlát, 

akkor további 5 munkanap időtartamon belül a Megrendelővel és a Vállalkozóval 
közös egyeztetéseken kell tisztáznia a vita tárgyát. Megegyezés hiánya esetén a 
Vállalkozó köteles a Megrendelő által jóváhagyott Műszaki Ellenőri utasítás 
szerinti a számlát összeállítani és 5 napon belül a Műszaki Ellenőrnek megküldeni, 
aki azt 5 napon belül igazolja és a Megrendelőnek megküldi. A Vállalkozónak 
jogában áll, hogy a Műszaki Ellenőr által el nem ismert követeléseiről egy külön 
számlát állítson ki és legkésőbb a Végszámlával egyidőben benyújtsa azt a 
Műszaki Ellenőrnek, aki azt az igazolás megtagadásának indokolásával 5 napon 
belül továbbítja a Megrendelőnek. Ha a Megrendelő a jelen Vállalkozói 
Szerződésben írt határidőn belül nem egyenlíti ki az ilyen számlán szereplő 
követelést, akkor a Vállalkozó a bírósághoz fordulhat. 

 
(5) A Végszámla benyújtásakor a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni – 

egy másolati példánnyal a Műszaki Ellenőr részére is – egy írásbeli nyilatkozatot, 
amelyben megerősíti, hogy a Végszámla összege tartalmazza a teljes körű 
végelszámolást, amely a Szerződésből eredően a Vállalkozó számára esedékes. 

 

5.4 A Megrendelő a Szerződés rendelkezései szerint kiállított számla bruttó (fordított adózás 
esetén nettó) összegét amennyiben a megfelelő teljesítésigazolás rendelkezésre áll –, a 
teljesítést követő 30 napon belül a saját számlájáról fizeti ki átutalással.az alábbiak 
szerint: 

 

A számlák kiegyenlítése az alábbi bankszámlára történik: 
Vállalkozó számlavezető pénzintézete Raiffeisen Bank: 12076903-00122883-00100001 

   MKB Bank:        10300002-25923135-00003285 
 

Jelen szerződés és ennek teljesítése esetén a vállalkozói díj kifizetése az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § rendelkezéseinek hatálya alá esik. Az előbbiekre 
tekintettel Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a számlával egyidőben a 
Megrendelő részére bemutat, átad, vagy megküld egy 30 napnál nem régebbi 
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami 
adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs. Nemleges együttes 
adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése hiányában, vagy a kifizetés 
időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés hiányában 
Megrendelő a kifizetést köteles visszatartani, illetve amennyiben Vállalkozónak az állami 
adóhatóságnál, vagy vámhatóságnál köztartozása van, ezen követelést az állami 
adóhatóság lefoglalja. A visszatartási kötelezettség az ÁFA-ra nem terjed ki. Felek 
rögzítik, hogy amíg Vállalkozó az együttes adóigazolást nem mutatja be és fenti 
kötelezettségeinek nem tesz eleget, addig az időpontig késedelmi kamat felszámítására 
nem jogosult. 
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Amennyiben a Vállalkozó az Art. 36/B §-a alapján az APEH által közzétett 
köztartozásmentes adózói adatbázisba szerepel, a kifizetéshez papíralapú 
köztartozásmentes adóigazolást Megrendelő részére nem nyújt be, mivel az adatbázisból 
elérhető, kinyomtatható. 

 
5.5 A szerződésnek megfelelően benyújtott végszámla elfogadása kizárja az utólagos 

pénzügyi követeléseket. 
 
5.6 A számla a benyújtás napján kerül befogadásra, amennyiben formai, tartalmi szempontból 

megfelelő. 
 
5.7 Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti 

kamatnak megfelelő, késedelmesen megfizetett összegre vetített késedelmi kamatot 
érvényesíteni a Megrendelővel szemben. 

 
5.8 Felek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának betartására és 

betartatására is kötelezettséget vállalnak. 
 
6. TELJESÍTÉSI HATÁRID ŐK 

 
6.1 A teljesítésére megállapított határidő: 

 

A Felek részhatáridőket nem állapítanak meg. 

A teljesítés véghatárideje: 2010. december 30. előteljesítés lehetséges 

 
6.2 A Megbízottat megilleti az előteljesítés joga. 
 
7. MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

 
7.1 A Megrendelő ezennel vállalja, hogy a Projekt kivitelezése, megvalósítása és a Vállalkozó 

jótállási (garanciális) / szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a 
Szerződésben előírt időpontokban és módon megfizeti a Vállalkozónak a Szerződéses 
Árat, mint fix átalányárat. 

 
7.2 Munkaterület átadása: 
 

(1) A megrendelő a munkaterületet a szerződés hatályba lépését követően egyidejűleg 
rendelkezésre bocsátja. 

 
7.3 A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy mindenféle korlátozás 

nélkül, bármikor jogosult a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és 
munkavégzését, illetve a szerződésszerű teljesítést ellenőrizni, a Vállalkozótól a szerződés 
tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni. 
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7.4 Megrendelő Vállalkozó kérésére köteles az adott feladat (részfeladat) hibátlan teljesítését 
követően a Vállalkozó részére haladéktalanul teljesítésigazolást kiállítani, a műszaki 
ellenőr teljesítésigazolása alapján. 

 
7.5 A Megrendelő jogosult a szerződés teljesítését bármikor, a Vállalkozó legalább 1 héttel 

előtte írásban történő értesítése után, – az addig elvégzett munkák és felmerült költségek 
azonnali elszámolásával – max. 20 nap időtartamra felfüggeszteni. Ilyen esetben a 
Vállalkozó kötelessége: 

- azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és mértékben; 
- a felfüggesztett munkával kapcsolatban csak az értesítésben kívánt mértékben 

kiadni további megrendeléseket, vagy szerződéseket, anyagok, szolgáltatások 
és létesítmények beszerzése céljából; 

- sürgősen megtenni minden ésszerű erőfeszítést az összes megrendelés, 
alvállalkozói szerződés és bérleti megállapodás felfüggesztéséért oly módon, 
hogy a feltételek kielégítők legyenek a Megrendelő számára és oly mértékben, 
amelyek a felfüggesztett munka végrehajtására vonatkoznak; 

- megtenni a megfelelő munkavédelmi intézkedéseket a munkahely 
biztonságának fenntartására, beleértve azokat a részeket is, ahol a munkálatok 
felfüggesztésére kerül sor; 

- minden más ésszerű intézkedést megtenni, amivel minimalizálni lehet az ilyen 
felfüggesztéssel járó költségeket. 

 
7.6 Megrendelő csak a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki 

irányelveknek, technológiai leírásoknak megfelelő, I. osztályú minőségű teljesítést fogad 
el. 

 
8. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
8.1 Vállalkozó közvetlenül felelős minden olyan kárért, melyet a szerződés tárgyát képező 

munkavégzés során harmadik személynek okoz.  
 

8.2 Vállalkozó jogosult a szerződés hatálya alá tartozó feladatok megoldásakor a 
közbeszerzési ajánlata szerinti teljesítési segéd bevonására, akinek munkájáért kizárólagos 
felelősséggel tartozik. 

 
8.3 Ha a Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre 

figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő utasításához e figyelmeztetés ellenére is 
ragaszkodik, az utasítás végrehajtásából eredő károk őt terhelik, beleértve a Vállalkozó 
ezzel kapcsolatban felmerült többletköltségeit is. 

 
8.4 Vállalkozó köteles a szerződésben vállalt feladatok teljesítéséhez – a teljesítési határidőre 

és a feladat egyedi sajátosságaira is figyelemmel – a szükséges erőforrásokat, 
kapacitásokat biztosítani. 

 
8.5 Vállalkozó feladatai teljesítése során köteles betartani a szerződésben vállalt feladatokkal 

kapcsolatos valamennyi hatályban lévő és alkalmazandó hazai és nemzetközi szabályt, 
rendelkezést, hatósági előírást, szabványt, normát. 
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8.6 Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelővel kötött szerződés(ek)ben, illetve a Megrendelő  
által kiadott egyedi megrendelésekben, illetőleg igénybejelentésekben foglalt munkákat a 
megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki 
irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben elvégzi. 

 

8.7 Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkákat a munkaterület átadás-
átvételét követően (a 3.3-as pontban meghatározott határidőn belül) megkezdeni, és – 
amennyiben vonatkozó jogszabály előírja – egyidejűleg a vonatkozó jogszabály szerinti 
Építési Naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani.  

 

8.8 Az építési napló vezetéséhez nem kötött fenntartási munkákról felmérési naplót kell 
vezetni. 

 

8.9 A munkavégzés során beépítendő anyagokat, és az alkalmazni kívánt beépíti technológiát 
Vállalkozó köteles a Megrendelő megbízottjával jóváhagyatni, és ehhez az 
utasítástervezeteket a munka megkezdése előtt részére átadni. Megrendelő megbízottja 
jóváhagyását írásban adja meg, azonban ez a Vállalkozó teljes körű felelősségét nem 
csökkenti. 

 

8.10 A feladatok elvégzése során kibontásra kerülő, újbóli beépítésre, vagy hasznosításra 
alkalmas anyagokat Vállalkozó köteles Megrendelő telephelyére beszállítani, 
Megrendelővel kötött szerződés ellentétes szerződéses rendelkezése hiányában. A 
beszállítást szállítólevéllel kell igazolni, és a felmérési naplóhoz mellékelni. 

 

8.11 Vállalkozó köteles gondoskodni: 
 

� az általa végzett munkával összefüggésben szükséges forgalomkorlátozás, 
forgalomelterelés, útlezárás engedélyeztetéséről, és költségeinek viseléséről, 

� a geodéziai kitűzésekről, bemérésekről, laboratóriumi vizsgálatokról, és azok 
költségeinek viseléséről, 

� a kivitelezés során a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzrendészeti, balesetvédelmi, 
érintésvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásáról. 

 

8.12 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy felelősségbiztosítási szerződést köt a 
szerződés teljesítése során, harmadik személynek okozott károk megtérítésére. A 
Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát a Megrendelőnek a 
szerződés aláírását követő 15 napon belül felmutatni. 

 

 
 

9. szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 

9.1 Jótállás: az ajánlattevőnek a befejezését követően a kátyúzásra 12 hónap, szőnyegezésre 
24 hónap, új út építésére 60 hónap teljes körű jótállást kell vállalni. A jótállás időtartama 
keretmegállapodásos eljárás első részében tett szakmai ajánlata alapján került 
meghatározásra. 

 
Vállalkozó az elvégzett munkára a Ptk-ban irányadó szavatossági időt, illetőleg a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelező alkalmassági időt vállal. 
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9.2 Késedelmi kötbér: a vállalkozó köteles a szerződésben rögzített határidővel kapcsolatos 
késedelme esetén kötbért fizetni. Hibás teljesítés esetén – a hiba Megrendelő által történt 
bejelentése és a javítás közötti időszakra – a késedelmi kötbér megkezdett naponként 
számolt összege kerül elszámolásra. Mértéke: a késedelmesen/hibásan teljesített nettó 
szerződési érték 0,8 %-a / nap, mely maximum összesen 20 % lehet. 

 
Késedelmi kötbér időtartamába nem számít bele az az időszak, amikor a Vállalkozó, a 
7.3-as pont alapján max. 20 nap időtartamra felfüggeszti a szerződés teljesítését. 

 

A kötbérfizetési kötelezettség  akkor is fennáll, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A 
kötbér megfizetése azonban nem mentesíti Vállalkozót a szerződés teljesítése, valamint 
Megrendelő kötbéren felüli kárának megtérítése alól. 

 

A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. A kötbér összegét a Megrendelő 
jogosult a benyújtott számlák összegéből levonni. 

 
9.3 Meghiúsulási kötbér: a vállalkozó köteles a munka(rész) megrendelőnek fel nem róható 

okból való meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért fizetni. Mértéke a nettó szerződéses 
végösszeg 10 %-a.  A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. A kötbér 
összegét a Megrendelő jogosult a benyújtott számlák összegéből levonni. 

 
9.4 Bankgarancia: a Vállalkozó a keretmegállapodásos eljárás első részében tett szakmai 

ajánlata alapján 5 %-os mértékű jótállási biztosítékot nyújt bankgarancia formájában. 
 
9.5 A Megrendelő a Vállalkozóval szemben a kötbéren felüli kárát és szerződésszegésből 

eredő egyéb kárát polgári peres eljárás keretében érvényesítheti. 
 
10. ALVÁLLALKOZÓK, TELJESÍTÉSI SEGÉDEK 

 
10.1 A Vállalkozó a szerződésben foglaltakat személyesen, alvállalkozók, illetve a 

teljesítésben egyébként résztvevők közreműködésével láthatja el. 
 
10.2 Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga 

végezte volna. Az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden 
olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 
11. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 

11.1 A Megrendelő, illetve az általa írásban meghatalmazott szervezet vagy személy köteles 
az elvégzett munkát a Vállalkozó által megküldött írásos értesítésben megjelölt 
időpontban megvizsgálni, átvenni. A vizsgálat, átadás-átvétel alapján felfedezett hibákat, 
hiányosságokat, az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, a hiányosságok, hibák 
megszüntetésére kitűzött póthatáridőket, illetve a szerződésszerű teljesítést, a munka 
elkészültét, az átvett munka mennyiségét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A 
jegyzőkönyvet Megrendelő vagy annak képviselője és Vállalkozó vagy annak képviselője 
írja alá. 
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11.2 Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja, ha a vizsgálat során feltárt hibák, 
hiányosságok kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű 
használatot. Ez esetben Megrendelő Vállalkozóval egyeztetett időpontra köteles új 
átadás-átvételi időpontot megjelölni. 

 
 
11.3 Megrendelő által kitűzött időpontra Vállalkozó köteles saját költségére és terhére a 

hibák, hiányosságok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről gondoskodni. 
Vállalkozónak késedelem nélkül értesítenie kell Megrendelőt, ha a hibák, hiányosságok a 
kitűzött határidő letelte előtt kijavításra, illetőleg megszüntetésre kerültek. 

 
11.4 Amennyiben Vállalkozó a hibák, hiányosságok kijavítását, illetőleg megszüntetését a 

Megrendelő által kitűzött határidőre, az írásbeli felszólítás ellenére sem végzi el, úgy 
Megrendelő jogosult azokat a Vállalkozó költségére elvégeztetni. 

 
11.5 Az átadás-átvétel akkor tekinthető lezártnak, ha a Megrendelő, illetve a Műszaki Ellenőr 

a felmérési naplóban, vagy külön nyilatkozatban a rész, szakaszmunkák, illetve a 
szerződés teljesítését fenntartások nélkül elfogadja. 

 
11.6 Az eseti munkák elkészültét és a munka mennyiségét Megrendelő a Vállalkozó által 

kibocsátott számla mellékletét képező felmérési naplóban igazolja. Vállalkozó a felmérési 
naplóhoz az elvégzett munkáról megvalósulási térképet köteles készíteni, mely egyben a 
garanciális kötelezettségek alapját is képezi (elektronikus helymeghatározás). 

 
 
12. FELEK EGYÜTTM ŰKÖDÉSE, TITIOKTARTÁS, VIS MAIOR 

 
12.1A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak 

maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. 
 
12.2Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban 

foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a 
szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

 

12.3A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen megállapodás maradéktalan teljesítése előtt végelszámolás alá 
kerül, ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, illetve végrehajtási eljárás 
indul. 

 

12.4A Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a jelen 
megállapodás maradéktalan teljesítését megelőzően a Vállalkozónál vagy alvállalkozóján 
tagváltozásra, illetve fogutódlásra, a jogok és kötelezettségek átruházására, átszállására, 
továbbá átalakulásra (egyesülés, szétválás) kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért. 

 
12.5Felek a szerződés ideje alatt folyamatosan biztosítják a felelős képviselők 

közreműködését a megállapodással és az egyedi szerződéssel kapcsolatos kérdésekben. 
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12.6Felek a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi információt kölcsönösen egymás 
rendelkezésére bocsátják. Amennyiben az átadott információk szerződéses 
kötelezettségeik teljesítéséhez nem elegendők, Felek jogosultak további információt kérni 
egymástól. 

  
12.7Titoktartás 
 

A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján egymásnak átadott 
információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik, harmadik személyek számára át nem 
adják. Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az információkra, amelyek titokban tartását 
jogszabály nem teszi lehetővé. A közérdekű adatnak minősülő információk korlátozás 
nélkül nyilvánosságra hozhatók.  

 
A szerződés tartalmát a szerződő Felek a jogszabályban meghatározott feltételek esetén és 
a jogszabály rendelkezései szerinti mértékben jogosultak nyilvánosságra vagy harmadik 
személy, illetve hatóság tudomására hozni. A Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok 
alapján a szerződés azon adatai, amelynek a megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát 
külön jogszabály közérdekből elrendeli, nem minősülnek üzleti titoknak.  

 

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott feladatainak 
teljesítése során tudomására jutott információkat kizárólag a szerződésben szereplő feladat 
teljesítéséhez használja fel. A Felek a megállapodás jelen pontjának megsértéséből eredő 
valamennyi vagyoni és nem vagyoni kárt másik Fél részére teljes mértékben kötelesek 
megtéríteni. 

 
 
12.8 Vis major esete 
 

Amennyiben bármelyik fél rajta kívülálló okok miatt (vis major: pld. természeti csapás) 
nem tud a szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tenni, úgy a szerződés 
érvénytelenné válik és az elvégzett munkákkal arányos rész, valamint a szerződés 
teljesítése közben felmerült költségek kifizetésre kerülnek. 

 
 
 

13. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MÓDOSÍTÁSA, SZERZŐDÉSSZEGÉS 
 
 

13.1A szerződés módosítására csak rendkívül indokolt esetben, a szerződésben érintett 
valamennyi Fél egyetértése mellett, írásban kerülhet sor. A Felek – a Kbt. 303. §-a 
értelmében – csak akkor módosíthatják a szerződéseknek a felhívás, a dokumentáció 
feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést 
követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény 
miatt a megállapodás / szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 
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13.2A Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja: 
 

a.) amennyiben a Vállalkozó szerződésszegést követ el, így különösen: 

� ha figyelmeztetés ellenére a vonatkozó jogszabályi előírásokat, Megrendelő 
utasításait nem tartja be, 

� 1 éven belül 3 alkalommal késedelmesen teljesít, és Megrendelő késedelmi 
kötbérkövetelést érvényesít a Vállalkozóval szemben, 

� a szerződést a Vállalkozó súlyosan megszegi, 
� Vállalkozó munkavállalói, illetve alvállalkozóinak munkavállalói nem felelnek 

meg a törvényi előírásoknak. 
 

b.) amennyiben a Vállalkozó ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul. 

 
Ha a fentiek alapján a Megrendelő azonnali hatállyal felmondja a szerződést, a Vállalkozó 
kötelessége: 

- az addig végzett teljesítések szerződésszerű pénzügyi elszámolásának azonnali 
összeállítása, számlázása; 

- azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és terjedelemben; 
- együttműködés a Megrendelővel az információ átadásban és a félbehagyott 

munkák elrendezésében, így mérsékelve a károkat; 
- a Megrendelő egyéb ésszerű kérésének kielégítése a félbeszakított munkával 

kapcsolatban. 
 
13.3A Vállalkozó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a 

Megrendelő a szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi. Ilyen 
súlyos szerződésszegésnek számít, ha a Megrendelő az igazolt teljesítés alapján 
benyújtott számlára fizetési kötelezettségét kétszer egymást követően az erre irányuló 
írásbeli fizetési felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül nem teljesíti. 

 
13.4Súlyos szerződésszegésnek számít a szerződő fél olyan magatartása, amely magatartás a 

másik fél szerződésszerű teljesítését veszélyezteti, meghiúsítja.  
 
13.5A szerződés felmondását írásban, indoklással ellátva kell kezdeményezni. 
 
13.6A szerződés megszűnik továbbá: 

o ha a szerződés teljesül, 
o ha meghiúsul. 

 
13.7Amennyiben a Vállalkozónak felróható késedelem 60 napot meghaladja, Megrendelő a 

szerződéstől minden további kártérítés nélkül elállhat. Ajánlatkérő a szerződésben 
teljesített és a műszaki ellenőr által leigazolt munkarészeket a szerződés szerinti 
meghiúsulási kötbérrel csökkentett vállalkozói díjon megfizeti. 

 
 
 

 



 

 
14

14. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

14.1Ellenőrzések és vizsgálatok 
        

(1) Megrendelőnek vagy megbízottjának jogában áll megvizsgálni a beépített 
anyagokat és berendezési tárgyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerződésben 
foglalt feltételeknek.  

 
(2) Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg a műszaki feltételeknek, 

úgy a Megrendelő azokat visszautasíthatja, és a Vállalkozó köteles térítésmentesen 
vagy kicserélni a visszautasított termékeket, vagy megtenni a szükséges 
módosításokat, hogy a termékek / kivitelezés megfeleljenek a műszaki 
feltételeknek. 

 
14.2A Vállalkozó a munka átadásakor a következő okmányokat köteles a Megrendelő részére 

átadni: 
 

Megvalósulási dokumentáció 3 példányban. 
 

14.3Pótmunka 
 

A Megrendelő pótmunka elvégzéséért jelen szerződés alapján NEM fizet! 
 
14.4Többletmunka  
 

A Megrendelő többletmunka elvégzéséért NEM fizet! 
 
14.5Kapcsolattartás 
 

A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt 
levél, vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartás az Építési Naplón keresztül 
történik. (Építési Naplóba alvállalkozó bejegyzést nem tehet.) Az Építési Napló 
vezetése a hatályos jogszabályok szerint történik. 
 
Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult személyek 

 
    (A.) Vállalkozó részéről: 

Név:  
 Cím: 
 Telefon:  
 
     (B.) Megrendelő részéről: 

Név: Fabók Ferenc 
 Cím: 2370 Dabas, Tölgyfa utca 11 
 Telefon: 06 30 265 38-54 

 
Az intézkedésre még jogosult személyek adatait a felek, az építési naplóban rögzítik! 
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14.6Biztonság 
 

Vállalkozó felelős a helyszínen végzett minden tevékenység biztonságáért és harmadik 
személy részére okozott kárért is. A Vállalkozó köteles a dolgozóit a munkavégzés 
elkezdése előtt kioktatni a helyszínre és a munkafolyamatokra vonatkozó Magyar 
szabvány által előírt munkavédelmi és tűzrendészeti előírásokról, és azokat dolgozóival 
folyamatosan betartatni. 

 
14.7Egyéb megállapodások 

(1) Vállalkozó köteles a munkáját úgy végezni, hogy mindazon meglévő 
szerkezeteknek, beépített anyagoknak és kiépített környezeteknek az átalakítással 
nem érintett részeit, elemit megóvja és azokban semmiféle kárt ne okozzon. 

 
(2) A Vállalkozó kötelessége biztosítani az összes eszköze és vagyontárgya 

megőrzését, az azokban bekövetkező hiány vagy kár veszélyét Vállalkozó viseli, 
kivéve a Megrendelő külön őrzött ingóságait. 

 
(3) A vállalkozási munkák kivitelezése alatt Vállalkozónak kötelessége az építkezés 

területét tisztán tartani, a munkákból adódó minden felesleges anyagot és 
hulladékot a kijelölt, elkülönített helyen, konténerben tárolni, és időben 
elszállítani. Vállalkozó kötelessége a környezetvédelmi előírások betartása. 

 
(4) A vállalkozási munkálatok teljesítésével egy időben a Vállalkozónak kötelessége 

megtisztítani a területet, el kell szállítani az ott lévő, a tevékenységből származó – 
illetve azzal összefüggésben keletkezett – felesleges anyagokat, hulladékot, 
mindenféle ideiglenes építményt. Az egész helyszínt tisztán és rendeltetésszerűen 
használatra alkalmas állapotban kell átadni. 

 
14.8A Vállalkozó köteles saját költségén elkészíteni/elkészíttetni a Projektelem ideiglenes 

részének, különösen az ehhez tartozó valamennyi munka szempontjából akadályként 
értelmezhető közmű kiváltásának, valamint ha szükséges, a Projektelem üzeméhez 
nélkülözhetetlen új építésű, de harmadik személy kezelésébe kerülő vezeték, létesítmény 
építésének, útlezárásoknak és forgalomeltereléseknek a terveit és a Műszaki Ellenőr 
véleményezését követően azokat engedélyeztetni, és mindezeket a terveknek megfelelően 
megvalósítani.  

 

14.9A Projektelem ideiglenes részeinek tervezési, engedélyezési, megvalósítási és hatósági 
eljárási költségeit a Szerződéses Ár tartalmazza. Egyebekben a Projektelem ideiglenes 
részének a Vállalkozó által történő tervezésére, megvalósítására a Szerződés 
rendelkezései megfelelően irányadók. 

 
14.10 A Szerződés és dokumentumai magyar nyelven készülnek. A Szerződés megkötése után 

az ügyvitel, a Műszaki Ellenőr és a felek közötti együttműködés nyelve a magyar nyelv, 
beleértve különösen a vitás ügyek rendezését, a napi ügyeket (tervek, jóváhagyások, 
technológiai leírások, építési naplók, felmérési naplók, számlák, jegyzőkönyvek) és 
minden egyéb iratot és nyilatkozatot. 
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14.11 A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb, kapcsolódó 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 
 

14.12 A Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a szerződés bármely kikötése 
érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az a megállapodás / szerződés egyéb 
rendelkezéseit nem érinti. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, 
hatálytalanság okát orvosolni lehet, úgy mindent megtesznek az adott szerződésrész 
érvényben, illetve hatályban tartása érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatályos 
rendelkezéssel pótolják, amely a legjobban megfelel az adott szerződésrész szellemének 
és gazdasági célkitűzéseinek. 

 
 
14.13 A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, 

tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a 
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. 

 
 
14.14 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretmegállapodásból, illetve  a 

jelen keretmegállapodás alapján megkötésre kerülő szerződés(ek)ből  eredő vitás ügyeik 
rendezésére – értékhatártól függően – a  Dabasi  Városi Bíróság, illetve a Pest-Megyei 
Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
 

14.15 A Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 305. § (4) bekezdése szerinti 
feltételek teljesülésének esetére Megrendelő az alábbi nyilatkozatot teszi: 
 
 
Dabas Város Önkormányzata kijelenti, hogy felhatalmazza a jelen szerződésben 
meghatározott pénzintézetét, hogy a jelen szerződében meghatározott fizetési számlájára 
a Vállalkozó a Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a Kbt. 305. § (3) 
bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően – a Megrendelő jelen 
felhatalmazó nyilatkozata alapján – beszedési megbízást nyújtson be. 

 
14.16 Mindkét Fél kijeleni, hogy 

o kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen megállapodás aláírására és 
teljesítésére; 

o a jelen megállapodás aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, 
vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek; 

o a jelen megállapodást a Fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó 
jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a 
megállapodás aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy 
egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben Félként szerepel; 

o nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében levő más körülmény, 
amely kedvezőtlenül hathat a jelen megállapodásban foglaltak érvényességére, 
teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 
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Jelen 17 számozott oldalból álló szerződést a Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 (darab) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 
Dabas, 2010-07-16 

 
 
 
 
 
 

……………………………………                              …………………………………... 
Megbízó                                                                     Megbízott 

(cégszerű aláírás)                                                         (cégszerű aláírás) 
 

 


